ПРОЕКТ

Контракт № _____________
на электротехнические работы в помещениях строения 4 ИПУ РАН

г. Москва						         		  «____» _____________ 2021 г.

	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании  _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе), на основании результатов определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона, отраженных в Протоколе подведения итогов электронного аукциона от «__» __________ 2021 г. №______________ заседания Единой комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров (оказание услуг, выполнения работ) для нужд ИПУ РАН заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
[bookmark: P17]1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить электротехнические работы в помещениях строения 4 ИПУ РАН (далее – Работы) в соответствии с Контрактом 
и  Техническим заданием на электротехнические работы в помещениях строения 4 ИПУ РАН (далее – Техническое задание) (Приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта, и передать результаты надлежаще выполненных Работ в полном объеме Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты надлежаще выполненных работ 
и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Виды Работ, объемы и цена определяются Локальной сметой на электротехнические работы в помещениях строения 4 ИПУ РАН (Приложение № 1 к Техническому заданию) (далее – Локальная смета), являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.3. Работы выполняются Подрядчиком собственными силами, с применением собственных расходных материалов, на условиях, в порядке и сроки, определяемые Контрактом и Техническим заданием.
1.4. Работы, предусмотренные Контрактом, должны быть выполнены 
в полном объеме, качественно, в срок и в порядке, установленном Контрактом, при соблюдении действующих норм и правил, расходными материалами Подрядчика, имеющими сертификат качества (в случае наличия установленных обязательных требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации).
1.5. Место выполнения Работ: 117997, город Москва, улица Профсоюзная, дом 65, строение 4 ИПУ РАН (далее - Объект).
1.6. Идентификационный код закупки: 21 1 7728013512 772801001 0038 001 4321 244

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Вариант 1. Цена Контракта составляет _____ (________) рублей _________(_______) копеек, в том числе НДС 20 % _ _____ рублей ____ копеек, (далее – Цена Контракта).
Вариант 2. Цена Контракта составляет ______(_____) рублей____ копеек. НДС 
не облагается (Вариант 2 применяется в случае заключения Заказчиком Контракта, если НДС равен нулю или победителем используется льготный режим налогообложения, 
с указанием основания) (далее – Цена Контракта).
Вариант 3. Цена Контракта, уменьшенная на сумму налогового платежа в размере _______%, составляет _______(_____) рублей __ копеек.
(Вариант 3 применяется в случае заключения Заказчиком Контракта с физическим лицом).
Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта 
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 
ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ и Контрактом.
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость выполненных Работ, расходных материалов, вывоз мусора, расходы на страхование (при наличии), уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, отчислений, гарантийных обязательств и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки 
и расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, необходимые для исполнения Контракта. 
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, 
в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон в случаях и при условиях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ и Контрактом.   
2.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.
2.4. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.5. Оплата указанных в п. 1.1 Контракта Работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3 при условии наличия подписанных отчетных документов, установленных в п. 9 Технического задания (далее – отчетные документы), включая финансовые документы (счет, счет-фактура/УПД (при наличии)), оформленных согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Расчеты осуществляются при отсутствии замечаний по качеству, объему, в том числе замечаний к содержанию и оформлению любых финансово-отчетных и сопроводительных документов. При отсутствии указанных документов (полностью или в части) оплата выполненных Работ производится только после предоставления недостающих документов. При этом общий срок оплаты отодвигается соразмерно сроку предоставления документов, 
но не может быть более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта
сдачи-приемки выполненных работ и Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3.
Авансовый платеж не предусмотрен.
За правильность предоставления банковских реквизитов ответственность несет Подрядчик.
2.6. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2.7. Если дата выплаты любых сумм по Контракту придется на день, являющийся нерабочим днем, то выплата этих сумм будет осуществлена не позднее следующего рабочего дня, следующего за нерабочим днем, но не позднее срока, указанного в пункте 2.5. Контракта.
2.8. Обязательства Заказчика по уплате Цены Контракта считаются исполненными 
с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.9. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.10. Для осуществления электронного документооборота в ЕИС при формировании 
и подписании документа о приемке товаров (работ, услуг) в процессе исполнения Контракта
Сторонами предусмотрено:
- возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) 
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;
- представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (оказанных услуг, передачу результатов выполненных работ) универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним.
2.11. Заказчик оставляет за собой право уменьшить оплату по Контракту на сумму выставленных встречных обязательств (пени, штрафы), в случае, если предоставленное Подрядчиком обеспечение Контракта не покрывает всей суммы неустойки, выставленной Подрядчику.
В случае, если Акт сдачи-приемки выполненных работ и другие отчетные документы 
по Контракту содержат сведения о размере неустойки, подлежащей уплате Подрядчиком, 
то оплата, причитающаяся Подрядчику по Контракту, осуществляется Заказчиком путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на размер неустойки, стоимость Работ 
не изменяется.
При этом сумма неустойки перечисляется Заказчиком в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки. 
2.12. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Работ, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч. 2 – 4 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[bookmark: P36]3.1. Срок выполнения Работ по Контракту: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.
3.2. Документами, подтверждающими факт выполнения Подрядчиком Работ, указанных 
в п. 1.1 Контракта, является Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее - Акт) и Акты 
по унифицированной форме КС-2, КС-3, подписываемые обеими Сторонами.
Акты и все отчетные документы оформляются Подрядчиком и направляются Заказчику 
в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты завершения выполнения Работ.
Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и Акты 
по унифицированной форме КС-2, КС-3 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
их получения от Подрядчика при условии наличия подписанных обеими Сторонами отчетных документов, предоставленных Подрядчиком, в случае если Работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Актов и Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3
в письменной форме. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных Работ
в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов выполненных Работ или отчетных документов Подрядчик обязуется в срок, установленный в Актах, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
3.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 
3.4. В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ и Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ в срок, установленный в указанном Акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/, произвести доработки и передать Заказчику приведенный 
в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ и Акты 
по унифицированной форме КС-2, КС-3 и другие отчетные документы, предусмотренные Контрактом, в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ. 
3.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Подрядчиком устранены недостатки в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает результаты выполненных Работ и подписывает 2 (два) экземпляра Актов, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 3.2. Контракта. 
Работы считаются принятыми Заказчиком со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3.
3.6. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акты и Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет или новый счет (в случае новой приемки результатов выполненных Работ) на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик имеет право:
4.1.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий Контракта.
4.1.2. При выполнении Работ дополнительно запрашивать у Заказчика необходимую информацию и документацию.
4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта письменно предоставить Заказчику информацию о представителе Подрядчика, ответственного 
за проведение Работ, совместно с подтверждающими его права документами (Приказ, доверенность). Указанное должностное лицо должно иметь квалификацию, соответствующую требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.2. Обеспечивать безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять Работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также 
за последствия этих нарушений.
4.2.3. Вести постоянный контроль за качеством применяемых материалов, изделий, конструкций.
4.2.4. Соблюдать условия Контракта.
4.2.5. Выполнить Работы в соответствии с требованиями, определенными в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), и в сроки, предусмотренные Контрактом.
4.2.6. Предоставить Заказчику результаты выполненных Работ свободным от прав третьих лиц.
4.2.7. В возможный минимальный срок и за собственный счет устранять недостатки результатов выполненных Работ с учетом условий Контракта.
4.2.8. Письменно в трехдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход Работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе выполнения Работ или иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результаты выполняемых Работ.
4.2.9. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих 
от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и письменно сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения Работ.
4.2.10. Обеспечивать устранение выявленных недостатков выполненных Работ за свой счёт и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков. 
4.2.11. Предоставлять Заказчику информацию, связанную с выполнением оговоренных 
в Контракте Работ.
4.2.12. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при сдаче-приемке Работ и в течение всего гарантийного срока на результаты выполненных Работ, за свой счет.
4.2.13. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве 
в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения данного требования Подрядчиком.
4.2.14. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.2.15. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта предоставить Заказчику скорректированную Локальную смету с учетом аукционного снижения по всем разделам и видам Работ.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
4.3.2. Вносить предложения, направленные на улучшение результатов выполняемых Работ Подрядчиком.
4.3.3. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.
4.3.4. Для проверки соответствия качества выполняемых Работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.5. Требовать возмещения ущерба, убытков, понесенного по вине Подрядчика при выполнении им возложенных на него Контрактом обязательств.
4.3.6. Требовать надлежащего выполнения Подрядчиком условий Контракта.
4.3.7. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной всей отчетной документации, предусмотренной Контрактом.
4.3.8. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком Работ требованиям Технического задания 
и Акта сдачи-приемки выполненных работ и Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3 вызвать уполномоченных представителей Подрядчика для представления разъяснений 
в отношении выполненных Работ.
4.4. Заказчик обязуется:
4.4.1. Соблюдать условия Контракта.
4.4.2. Принять и оплатить результаты надлежаще выполненных Работ в соответствии 
с условиями Контракта.
4.4.3. По запросу Подрядчика предоставлять дополнительную информацию, необходимую для исполнения Контракта.
4.4.4. Назначить на объекте (месте выполнения Работ) своего представителя, который 
от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Работ.
Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.
4.4.5. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме после обнаружения таких фактов, назначив срок 
их устранения.
4.4.6. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения 
в установленный Контрактом срок.
4.4.7. Осуществить приемку результатов выполненных Работ по Контракту 
в соответствии с Техническим заданием и Контрактом.
4.4.8. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. 

5. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
[bookmark: P1554]5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется 
в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5458; 2019, № 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет 10 (десять) % цены Контракта / начальной (максимальной) цены контракта.
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                     «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного (муниципального) контракта (контракта) размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил:
а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):
10 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта (контракта), если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены государственного (муниципального) контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
б) в случае если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену государственного (муниципального) контракта (контракта):
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей 
до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей 
до 100 млн. рублей (включительно).
[bookmark: P1556]5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии 
с Правилами и составляет:
 - 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
 - 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
[bookmark: P1557][bookmark: P1558]5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
5.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется 
в соответствии с Правилами и составляет:
- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
- 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
[bookmark: P1561]5.8. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства 
по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 8.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном 
в соответствии с пунктом 5.3 Контракта.
5.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны 
от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения Контракта, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по Контракту, включая,
но, не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по Контракту в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Допускается извещение с использованием факсимильной или электронных средств связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 6.2. Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
6.4. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 2 недели до предполагаемого расторжения. В этом случае действие Контракта прекращается с момента получения этого извещения другой Стороной при условии оплаты причитающихся сумм за фактически выполненные Работы.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
7.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться 
от запрещенных действий, перечисленных в п. 7.1. Контракта, и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
[bookmark: sub_110]
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
8.2. Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечения исполнении Контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ не применяются в случае, указанном в ч. 8 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.3. Обеспечение исполнения Контракта представляется.
	В случае, если Подрядчик внес обеспечение Контракта на сумму:
ВАРИАНТ 1: _____________ , в форме безотзывной банковской гарантии/путем внесения денежных средств, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта.
ВАРИАНТ 2*: _____________ , в форме безотзывной банковской гарантии/путем внесения денежных средств, что составляет 7,5 % от начальной (максимальной) цены Контракта. 
*Данный вариант используется только в случае применения антидемпинговых мер 
в соответствии с требованием части 1 или 2 статьи 37 Закона о контрактной системе при условии предоставления обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем 
в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации 
о закупке, по результатам проведения которой заключается Контракт, во исполнение требований вышеуказанной статьи Федерального закона № 44-ФЗ.
8.4. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно 
в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.
ВАРИАНТ 1  
Используется при предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта 
в форме банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ст. 45 Закона о контрактной системе:
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным 
ст. 45 Закона о контрактной системе, а также предусматривать условие о праве Заказчика 
на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы 
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренным Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии 
со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчик о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 5 Контракта.
ВАРИАНТ 2
Используется при предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика:
Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту, включая обязательства по уплате предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней), перечислены Подрядчиком в размере, установленном в статье Контракта, на счет Заказчика, указанный в статье «Адреса, подписи и реквизиты сторон».
Факт внесения Подрядчиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа 
и списании средств со счета Подрядчика и поступлением денежных средств на счет Заказчика.
Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 
по Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех обязательств исполнителя по Контракту, в том числе обязательств, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта Подрядчиком, включая обязательства 
по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Подрядчиком предусмотренных Контрактом обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику 
по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика федеральный бюджет Российской Федерации.
Денежные средства, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе возвращаются Заказчиком Подрядчику по истечении срока действия данного обеспечения в срок до пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика, указанный в статье «Адреса и реквизиты сторон».
Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, неуплаты Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 
и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. В случае отзыва в соответствии 
с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке 
и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном 
в соответствии с разделом 5 Контракта.
8.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства 
по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
8.6. В случае непредоставления Подрядчиком, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.
8.7. Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика, указанный 
в статье «Адреса реквизиты и подписи сторон». Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, не должен превышать 30 (тридцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.8. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:  
Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), ИНН 7728013512, КПП 772801001, Банковские реквизиты: БИК ТОФК 004525988, 
ГУ Банка России по ЦФО, УФК по г. Москве, Единый казначейский счет 40102810545370000003, Казначейский счет 03214643000000017300, л/с 20736Ц83220.

9. ГАРАНТИИ 
9.1. Подрядчик гарантирует качество результатов выполнения Работ в соответствии 
с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 
к Контракту).
9.2. Подрядчик берет на себя гарантийные обязательства по качеству выполненных 
им Работ. Гарантийный срок на результаты выполненных по Контракту Работ, 
а также гарантийный срок их обслуживания установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). Гарантийный срок на расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, определяется заводом-изготовителем, но должен быть не менее срока, установленного разделом 10 Технического задания (Приложение № 1 к Контракту).
9.3. Если в период гарантийного срока на результаты выполненных Работ обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте 
с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков с учетом условий Контракта.
9.4. При обнаружении в гарантийный срок дефектов/недостатков/недоработок 
в выполненных Работах Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных дефектов/недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок 
в этом случае соответственно продлевается на период устранения выявленных дефектов/недостатков/недоработок.
9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период всего гарантийного срока, Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов/недостатков/недоработок для обращения в Арбитражный суд города Москвы. 
9.6. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков или о повторном выполнении Работ не освобождает Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения Работ.
9.7. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения Работ/результата Работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.8. Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о ходе и результатах выполнения Работ. 
9.9. В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной информации о ходе и результатах выполнения Работ, Подрядчик несет ответственность 
в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки результатов выполненных Работ, возникшие после их приемки Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика такой информации. 
9.10. Требования Заказчика о безвозмездном повторном выполнении Работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения Работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный Контрактом, который был ненадлежаще исполнен. 
9.11. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения Работ и на весь период гарантийного срока на результаты выполненных Работ.

10. ПОРЯДОК И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
10.1. Требования к гарантии качества Работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии или внесения денежных средств 
на указанный Заказчиком счет в Контракте.
10.2. Оформление документа о приемке осуществляется только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту в виде банковской гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ или внесения денежных средств на счет Заказчика. Срок предоставления обеспечения – 
не позднее даты окончания выполнения Работ.
10.3. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.
10.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования 
к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества (далее - гарантийные обязательства) устанавливаются Заказчиком в разделе 9 Контракта.
10.5. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется на сумму 32 279 (Тридцать две тысячи двести семьдесят девять) рублей 99 копеек, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта.
10.6. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик вместе 
с документами, подтверждающими исполнение своих обязательств по Контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение 
в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика.
10.7. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней 
с даты окончания срока гарантийных обязательств на основании письменного заявления Подрядчика на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.
Если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на выполненные Работы.
10.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств 
и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10.9. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств по Контракту, несет Подрядчик.
10.10. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств:  
Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова   Российской академии наук (ИПУ РАН), ИНН 7728013512, КПП 772801001,
 Банковские реквизиты: БИК ТОФК 004525988, ГУ Банка России по ЦФО, 
УФК по г. Москве, Единый казначейский счет 40102810545370000003, Казначейский счет 03214643000000017300, л/с 20736Ц83220.
10.11. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.  
11.2. Расторжение Контракта допускается:
11.2.1. по соглашению Сторон;
11.2.2. по решению суда;
11.2.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта. 
11.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по основанию, предусмотренному 
п. 11.2.1. Контракта, направляет уведомление о расторжении Контракта другой Стороне 
не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения Контракта. 
11.4. Расторжение Контракта по основанию, предусмотренному п. 11.2.3 Контракта, осуществляется в соответствии с положениями частей 9 - 23 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 
11.4.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
11.4.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
11.4.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику (по почте, телеграммой, факсимильной связи, по адресу электронной почты и т.д.). В случае отправления уведомления посредством факсимильной или электронных средств связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 16 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
11.4.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.4.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчика условий Контракта.
11.4.6. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику (по почте, телеграммой, факсимильной связи, по адресу электронной почты и т.д.). Датой надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения 
о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.4.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.4.8. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.4.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
12.2. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии 
и предоставления ответа на нее составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии.
12.3. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается 
на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
по «20» декабря 2021 г. включительно, а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств - до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом.
Окончание срока действия Контракта не влечёт прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе оплаты и гарантийных обязательств Подрядчика.
[bookmark: P96]13.3. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемыми частями и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 
13.4. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов с учетом условий Контракта.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 16 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений 
с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
14.2. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
14.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего письменного дополнительного соглашения к Контракту.
14.4. Стороны Контракта договорились о том, что в качестве ответственных лиц по Контракту назначаются: со стороны Заказчика – _________________, тел.: _______________, эл. адрес: _________________, со стороны Подрядчика – ______________, тел.: _______________, эл. адрес: _________________.
14.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
14.6. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.
14.7. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

[bookmark: P109]15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
15.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения:
· Техническое задание (Приложение № 1).
· Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2).

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН)
	
	Подрядчик:



	Юридический адрес: 117997, г.Москва,          ул. Профсоюзная, д. 65
Почтовый адрес: 117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65
ИНН 7728013512 / КПП 772801001
ОГРН 1037739269590
Банковские реквизиты счета, открытого органу Федерального казначейства:
БИК ТОФК 004525988 
ГУ Банка России по ЦФО, УФК по г.Москве 
Единый казначейский счет 
40102810545370000003
Казначейский счет
03214643000000017300
л/с 20736Ц83220,
ОКПО 00229530, ОКАТО 45293566000, ОКТМО 45902000000, ОКОПФ 75103, ОКВЭД 2 72.19
Телефон: 8 (495) 334-85-80
Адрес эл. почты: dan@ipu.ru

	
	

	__________________
__________________/__________________/
	
	____________________
_________________/______________/


м.п.								м.п.
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Приложение № 1
к Контракту № _________ (ИПУ2021/ЭА-25)  
от «____» _______ 2021 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на электротехнические работы в помещениях строения 4 ИПУ РАН

	1. Объект закупки: электротехнические работы в помещениях строения 4 ИПУ РАН (далее – Работы).

	2. Краткие характеристики выполняемых работ: работы выполняются с целью восстановления осветительной и распределительной сети в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ, 7 издание).
ОКПД 2: 43.21.10.110 - Работы по монтажу основных сетей электроосвещения 
и электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и прочих строительных объектах.

	3. Объем выполняемых Работ: в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 1 
к Техническому заданию) и Техническим заданием.

	4. Место выполнения Работ: выполнение Работ осуществляется по адресу: 117997, 
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 4, ИПУ РАН (далее – Объект).

	5. Требования к безопасности выполнения Работ.
	5.1. Подрядчик обязуется обеспечить безопасность проводимых Работ, соблюдение при проведении Работ требований охраны труда, электробезопасности, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, а также внутреннего распорядка Заказчика. 	Ответственность за доведение требований локальных документов Заказчика по охране труда и пожарной безопасности до своих работников несет Подрядчик.
	5.2. Несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика, при производстве 
им Работ на территории Заказчик, расследуются Подрядчиком в соответствии с порядком, установленным действующим трудовым законодательством РФ. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника Подрядчика, возмещение ущерба производится Подрядчиком 
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
	5.3. Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (униформой, касками, обувью, перчатками, защитными очками и др.).	
	5.4. При наличии соответствующих видов Работ, связанных с эксплуатацией электроустановок Подрядчик обязан представить Заказчику доверенность(и) на не менее 2 (двух) ответственных лиц, имеющих группу допуска (не ниже III) в соответствие с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н с предъявлением ксерокопий соответствующих удостоверений.
	5.5. Работники Подрядчика, выполняющие Работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых Работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) 
о квалификации.
	5.6. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своими работниками рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) (ее территориальных подразделений) по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), включая ношение средств индивидуальной защиты (маски) при нахождении на объекте Заказчика, а также прохождение ими исследований (ПЦР и/или ИФА методом).


	5.7. В ходе выполнения Работ Подрядчик обязуется не допускать порчи или повреждения имущества Заказчика. В случае повреждения имущества, восстановить его работоспособность (целостность) в полном объеме за счет собственных средств в установленный Заказчиком срок. 

	6. Общие требования к Работам:
	6.1. Подрядчик осуществляет выполнение Работ в полном соответствии с Техническим заданием, Локальной сметой, нормами и правилами проведения Работ, действующими 
на территории РФ и Контрактом. 
	6.2. Подрядчик обязуется обеспечивать надлежащее состояние ремонтной площадки на Объекте и прилегающей непосредственно к нему территории.
	6.3. Подрядчик на подготовительном этапе обязуется осуществить выезд на Объект, произвести замеры, согласовать с Заказчиком уточненную спецификацию поставляемых материалов и электрические схемы по точкам подключения размещаемого оборудования, обеспечить наличие необходимых материалов, оборудования и инструментов для выполнения Работ. 
	6.4.  Заказчик передает Подрядчику Объект к выполнению Работ с обязательным оформлением Акта открытия объекта, который составляется Подрядчиком по форме Приложения № 3 к настоящему техническому заданию и передается Заказчику в течение 2 (двух) дней после заключения Контракта.
	6.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта Подрядчик разрабатывает и направляет посредством электронной почты Заказчику Проект производства Работ (далее - ППР) по выполнению электротехнических Работ помещений строения № 4 и Технологическую карту. 
	6.6. Требования к используемым материалам и оборудованию.
	6.6.1. Все поставляемые Подрядчиком строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции (далее – материалы) должны соответствовать ГОСТ, СаНПиН, ТУ и пр., иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов на материалы передаются Заказчику одновременно с их поставкой.
	6.6.2. Используемые при выполнении Работ материалы должны быть качественными, новыми, не бывшим в эксплуатации, в употреблении, в ремонте, в том числе не являться восстановленными и собранными из восстановленных компонентов.
	Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые 
в настоящем техническом задании и Локальной смете. 
	Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о выбранных им материалах 
и оборудовании. При применении материалов, не соответствующих, указанным в техническом задании и Локальной смете, нормам и требованиям, действующим на территории РФ, Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта.
	При выполнении Работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком образцы материалов в соответствии с техническим заданием и Локальной сметой. Подрядчик в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней до начала выполнения Работ, предоставляет Заказчику на согласование образцы и технические характеристики предполагаемых к использованию материалов на Объекте. 
	Заказчик предоставляет ответ о допуске, либо мотивированный отказ в допуске предлагаемых Подрядчиком материалов в течении 1 (одного) рабочего дня с даты получения запроса на их согласование. Материалы допускаются к применению после получения согласования Заказчика в письменной форме. В случае использования при выполнении Работ материалов, подлежащих обязательной сертификации (декларации) в соответствии с действующим законодательством РФ, Подрядчик предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих сертификацию (декларирование) таких материалов.
	В случае использования Подрядчиком материалов отличных от указанных 
в техническом задании и Локальной смете в отсутствии надлежаще оформленного согласования с Заказчиком, Работы, выполненные с использованием таких материалов, приемке и оплате не подлежат.
	В случае установления факта использования Подрядчиком материалов ненадлежащего качества, Подрядчик обязан заменить такие материалы за свой счет в установленный Заказчиком срок.
	Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых для исполнения Контракта материалов до сдачи работ по Объекту. 
	Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в ходе выполнения Работ 
по Контракту, до приемки результатов выполненных Работ Заказчиком несет Подрядчик.
	6.6.3.  Отдельные требования к материалам:
	Для электромонтажных Работ использовать:
	- кабель ВВГнг-LS в соответствии с Локальной сметой;
	- светильники в соответствии с Локальной сметой;  
	- автоматические выключатели воздушного исполнения под установку в пластиковый 	блок;
	- распаечные коробки с сальниками на напряжение 220В и ток 25А, под ввод кабеля 	ВВГнг-LS 100х100х50мм IP в соответствии с Локальной сметой.
	По завершению Работ:
	1. Произвести пуско-наладочные Работы, предоставить технические отчеты и другие отчетные документы, предусмотренные Контрактом. 
	2. Предоставить исполнительную документацию, схемы в электронном и бумажном                     	виде:
	- прокладки лотков и тросовых подвесов;
	- прокладки проводов и кабельных линий;
	- расположения светильников;
	- расположение коммутационной аппаратуры;
	- модульные автоматы на напряжение 220В и ток 25А.
	При разработке ППР и Технологической карты (п. 6.5 Технического задания) следует руководствоваться требованиями, которые изложены в действующих нормативных документах:
	- Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры и Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта, технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;
- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (раздел VI. Эксплуатация ПС ОПО);
	- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
	- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (раздел 6);
	- СП 12-136-2002 «О Своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».
	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения ППР и Технологической карты (п. 6.5 Технического задания) от Подрядчика подписывает их (или выставляет мотивированный отказ с замечаниями по ППР и Технологической карты п. 6.5. Технического задания) и направляет один экземпляр в адрес Подрядчика. Если в процессе выполнения Работ возникает необходимость внесения отдельных изменений в Проект производства Работ и Технологической карты (п. 6.5 Технического задания) без изменения срока, то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме.
	Расчетная часть:
	- произвести расчет тросового подвеса в соответствии с Локальной сметой;
	- произвести расчет кабельных линий в соответствии с расположением светильников 	электрооборудования (вводного щита) и электрощитов ЩО 1-7, ЩВ, ЩБ-Н, указанных 
	в соответствии с Локальной сметой;
	- произвести компоновку электрощита в соответствии с Локальной сметой.
	Демонтажные Работы:
	- произвести демонтаж светильников ЛСП 2х80 в количестве 32 шт.;
	- произвести демонтаж кабельных линий в количестве ~ 50 м;
	- произвести демонтаж тросового подвеса в количестве ~ 100 м.
	Монтажные работы:
	- произвести монтаж тросового подвеса в соответствии с Локальной сметой;
	- произвести монтаж лотка в соответствии с Локальной сметой;
	- произвести монтаж кабельных линий в соответствии с Локальной сметой;
	- произвести установку светильников, выключателей, поста управления ЩС, 
	и электрощита в соответствии с Локальной сметой; 
	- предусмотреть распаечные коробки у каждого светильника;
	- произвести перекладку и наращивание действующей кабельной линии;
	- произвести подключение щитов ЩО 1-7 и ЩБ-Н;
	- произвести подключение щита вентиляции.
	6.7. В течение 2 (двух) дней с даты заключения Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику заверенный список привлеченных сотрудников (с указанием ФИО, паспортных данных с приложением копий паспортов, регистраций, разрешений на Работу/патентов (для иностранных граждан), и транспортных средств, привлеченных для выполнения Работ. В случае изменения списка работников Подрядчик обязан предоставить вышеуказанные документы на новых работников. Документы должны быть предоставлены Заказчику по прибытии (не позднее) нового работника Подрядчика на территорию Заказчика. 	Отсутствие вышеперечисленных документов является основанием для отказа новому работнику Подрядчика в допуске на территорию Заказчика для выполнения Работ.
	6.8. К выполнению Работ на Объекте допускаются только лица, прошедшие предварительный или периодический профилактический медицинский осмотр (согласно нормам законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения). Документы, подтверждающие наличие пройденного медицинского осмотра сотрудниками, находятся у сотрудников и должны быть представлены незамедлительно по требованию Заказчика.
	Подрядчик должен до начала Работ предъявить Заказчику удостоверения персонала с действующей аттестацией Ростехнадзора не ниже 3-й группы по электробезопасности. Руководитель Работ должен быть аттестован по 4-й группе электробезопасности. Сотрудники Подрядчика должны иметь аттестацию на высотные работы.
	6.9. Подрядчик своим приказом назначает ответственное должностное лицо (лиц), ответственного (-ых) за производство Работ, за охрану труда и пожарную безопасность на Объекте, имеющего (-их) право подписи на проведение инструктажей, выдачу распоряжений и наряд-допусков. Такой приказ (или его заверенная в установленном порядке копия) передается Заказчику в течение 2 (двух) дней с даты заключения Контракта.
	Подрядчик обязан предоставить копии удостоверений указанных работников с группой допуска не ниже 3-й группы, а так же предоставить копии действующих удостоверений 
на работников выполняющих высотные Работы и Работы связанные с промышленным альпинизмом. При несоблюдении этого требования и отсутствии сертификатов и других требуемых Заказчиком документов, представители (работники) Подрядчика не допускаются к Работам.
	6.10. Подрядчик в течение 3 (трех) часов (с момента письменного обращения Заказчика) обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя на территорию Заказчика.
	6.11. Перед доставкой (не позднее 3 (трех) рабочих дней) на Объект Заказчика отделочных материалов Подрядчик в обязательном порядке предоставляет их образцы для согласования с Заказчиком.
	6.12. Подрядчик производит выполнение Работ в соответствии с графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Техническому заданию).
	6.13. Подрядчик обязуется вести журнал производства Работ (Приложение № 11 к настоящему техническому заданию), в котором ежедневно отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе выполнения Работ на Объекте: даты начала и окончания Работ; факты выявления Заказчиком некачественного выполнения Работ по Контракту, сроки и условия их устранения, и иная информация (журнал хранится на посту охраны). Если представитель Заказчика, в том числе лицо, привлеченное Заказчиком для ведения контроля и надзора за проведением Работ на Объекте, не согласен с продвижением или качеством 
Работ, или же с записями представителя Подрядчика в указанном журнале производства Работ, он вправе занести в них свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены в установленные представителем Заказчика сроки.
	6.14. Подрядчик приступает к выполнению Работ/демонтажным Работам только при условии 100% доставки на Объект Заказчика материалов, предусмотренных Техническим заданием и Локальной сметой, с представлением документов, подтверждающих их качество. Заказчик не допускает выполнения Работ на участке Работ до момента исполнения Подрядчиком требования настоящего пункта Технического задания.
	6.15. При выполнении Подрядчиком Работ представитель Заказчика осуществляет контроль за выполнением Работ, производит проверку соответствия используемых материалов, объемов выполненных Работ, сроков их выполнения и соответствие условиям Контракта, оформляет совместно с Подрядчиком Акты выполненных Работ и Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3 и имеет право беспрепятственного доступа на Объект в течение всего периода выполнения Работ.
	Применяемая технология и методы выполнения Работ должны соответствовать требованиям настоящего технического задания, инструкциям по эксплуатации изготовителей оборудования, государственным стандартам, действующим на территории РФ.
	При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает соблюдение своими работниками правил действующего внутреннего распорядка, требований контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика, наличие медицинских справок.
	Вся полнота ответственности при выполнении Работ на Объекте за соблюдением норм 
и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
	Подрядчик обязан:
	- обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые); 
	- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для исполнения Контракта (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение работ в рамках Контракта, если такие требования предусмотрены законодательством РФ);
	- иметь опыт выполнения аналогичных Работ.
	- выполнять Работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учетом специфики работы учреждения и охранного режима Заказчика с соблюдением сроков, предусмотренных Техническим заданием и приложений к нему;
	- выполнять Работы квалифицированными работниками, имеющими документы, подтверждающие их квалификацию;
	- предоставить сертификаты и паспорта на использованные материалы.
	6.16. Организация и выполнение Работ Подрядчиком осуществляются 
с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а так же иных нормативных правовых актов.
	Организация строительной площадки Объекта, для ведения на ней Работ, обеспечивает безопасность труда работающих на всех этапах выполнения Работ. Перед началом выполнения Работ Подрядчик проводит инструктаж о методах Работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Работы проводятся с соблюдением техники безопасности, не нарушая правил эксплуатации используемых конструкций Объекта.
	Рабочие места в вечернее время обеспечиваются освещением по установленным нормам. 
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: 
	- при выполнении Работ используются оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.
	На Объекте обеспечивается наличие материальных и технических средств для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.
	При возникновении аварийной ситуации на Объекте при выполнении Работ, восстановительные и ремонтные Работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.
	7. Технология и методы выполнения Работ: в полном соответствии с Техническим заданием, Локальной сметой, Проектом производства Работ и Технологической картой, согласованным с Заказчиком, Графиком выполнения Работ, стандартами, строительными нормами, правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами.
	8. График выполнения Работ - документ, определяющий виды Работ, сроки 
их выполнения, а также количество рабочих на Объекте.
	В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику График выполнения Работ (далее - График) на согласование. 
	В представленном Графике отражаются сроки выполнения основных этапов Работ, промежуточных этапов в соответствии с технологией Работ, количество рабочих (работников) на Объекте, а также сроки отгрузки строительных материалов на Объект.

	9. Порядок сдачи и приемки результатов Работ: 
	9.1. Приемка промежуточных (скрытых) Работ: Подрядчик за 2 (два) рабочих дня письменно извещает Заказчика о готовности отдельных видов скрытых Работ к сдаче. 
Их готовность подтверждается Актами освидетельствования скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ после подписания данного акта со стороны Заказчика. Если закрытие Работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких Работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, а затем восстановить ее.
	9.2. Приемка выполненных Работ: Документами, подтверждающими факт выполнения Подрядчиком Работ, указанных в п. 1.1 Контракта, является Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее - Акт) и Акты по унифицированной форме КС2, КС-3, подписываемые обеими Сторонами.
Акты и все отчетные документы оформляются Подрядчиком и направляются Заказчику 
в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты завершения выполнения Работ.
Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и Акты 
по унифицированной форме КС-2, КС-3 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
их получения от Подрядчика при условии наличия подписанных обеими Сторонами отчетных документов, предоставленных Подрядчиком, в случае если Работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Актов в письменной форме. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных Работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов Работ или отчетных документов Подрядчик обязуется в срок, установленный в Актах, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
	В состав исполнительной отчетной документации входят: 
· Акт сдачи-приемки выполненных Работ;
· Акт о приемке выполненных Работ (унифицированная форма КС-2) и справку о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма КС-3), составленные на основании актов контрольного обмера;
· Акты освидетельствования скрытых Работ; 
· Акт контрольного обмера (Приложение № 5 к Техническому заданию);
· Заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих качество использованных материалов (сертификаты соответствия/декларации о соответствии, технические паспорта и пр.);
· Акт о надлежащей очистке объекта и прилегающей к нему территории (Приложение № 9 к Техническому заданию);
· Заверенные надлежащим образом копии договора/контракта с полигоном с приложение лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, оригиналы талонов полигона на размещение твердых бытовых отходов, корешки путевых листов,
· Журнал производства Работ;
· Счет на оплату;
· Счет-фактуру (при наличии);
· Протокол измерений сопротивлений изоляции;
· Протокол проверки полного сопротивления петли «фаза-ноль»;
· Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО (устройство защитного отключения);
· Акт технической готовности электромонтажных Работ;
· Акт допуска электроустановки в эксплуатацию;
· Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой;
· Паспорт заземляющего устройства;
· Протокол измерения сопротивления растеканию тока контура заземления (заземляющего устройства);
· Протокол проверки целостности цепи заземления;
· Копии удостоверений электротехнического персонала;
· Копия свидетельства об аттестации электролаборатории;
· Сертификаты на материалы, паспорта на оборудование и прочая документация, предусмотренная заводами-изготовителями; а также при наличии соответствующих видов Работ: исполнительные схемы, чертежи, фотофиксация скрытых Работ, однолинейные и электрические схемы, оформленные в установленном порядке, акты пуско-наладочных Работ и другие документы, предусмотренные к ведению СНиП при производстве Работ на Объекте.
	В случае если законодательством Российской Федерации при выполнении подобного рода Работ предусмотрено получение и предоставление иных документов, не перечисленных 
в настоящем пункте Технического задания, Подрядчик обязан передать Заказчику копии указанных документов, заверенных надлежащим образом.
	Приемка выполненных Работ на Объекте осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком. При приемке Объекта в эксплуатацию Заказчиком производится оценка качества выполненных Работ. 
	В случаях, когда Работы выполнены с отступлениями от Контракта и Технического задания, ухудшающими конечный результат выполненных Работ, Заказчик может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков за счет собственных средств и своими силами в установленный Заказчиком срок, с учетом условий Контракта.
	Приемка выполненных Работ происходит путём подписания Акта сдачи-приёмки выполненных Работ и Актов по унифицированной форме КС-2 и КС-3 по факту выполнения Работ и при отсутствии замечаний со стороны Заказчика к Работам и наличия правильно оформленных и предоставленных отчетных документов, указанных в п. 9.2 Технического задания.
	Заказчик вправе отказаться от приемки Работ на Объекте, в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.
	Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего Акта сдачи-приемки выполненных Работ и Актов по унифицированной форма КС-2 и КС-3.
	Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения результатов выполненных Работ на Объекте, в течение срока действия настоящего контракта до момента подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ и Актов по унифицированной форма КС-2 и КС-3.
	Оплата производится Заказчиком по факту выполнения Работ в соответствии 
с условиями Контракта. 
	10. Гарантийные обязательства: 
	10.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ, а именно:
	- высокое качество всех видов Работ, смонтированного оборудования, механизмов, инженерных конструкций, возможность их нормальной, безаварийной эксплуатации;
	- своевременное устранение за свой счет недостатков, дефектов и отказов, выявленных 
в период гарантийного срока эксплуатации.
	10.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
10.3. Гарантийный срок на выполняемые Работы (и их результаты) составляет не менее 2 (двух) лет с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3.
10.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.
11. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): 
	Подрядчик обеспечивает получение согласия работников, направленных на Объект для выполнения Работ, на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», оформленное в письменном виде 
на бумажном носителе, и передает Заказчику.
	Все выполняемые Работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:
	- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
	- Федерального закона от 27.12.2002  № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
	- Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 
	- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
	- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;
	- Федерального закона от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; 
	- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
	- Постановления Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63 «Об утверждении правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»;
	- Постановления Госстроя России от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;
	- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
	- Постановления Госстроя от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм 
и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;
	- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);
	- Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации 
о соответствии»;
	- Постановления Правительства РФ от 24.03.2014 № 228 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой»;
	- Постановления Минтруда России от 25.12.1997 № 66 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты»;
	- Приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
	- Приказа Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
	- Приказа Минэнерго России от 20.05.2003 № 187 «Об утверждении глав правил устройства электроустановок»;
	- Приказа Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»; 
	- Приказа Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;
	-  Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) (Седьмое издание); 
	- ГОСТ 19.1.0004-91 – «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
	- ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
	- ГОСТ Р 50938-2013 «Услуги бытовые. Ремонт, установка и техническое обслуживание электрических машин и приборов. Общие технические условия»;
	- ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике. Термины и определения»; 
	- ГОСТ 12.2.007.6-75* «Система стандартов безопасности труда. Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности»; 
	- ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний; 
	- ГОСТ Р МЭК 60065-2002 «Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности»;
	- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;
	- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;
	- ГОСТ 12.1004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
	- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
	- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
	- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
	- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
	- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
	- СП 136.13330. Здания и сооружения. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»;
	- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;
	- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
	- СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;
	- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 
	- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
	- СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;
	- другие действующие нормативно-технические требования и нормы.

12. Сроки выполнения Работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:
	Срок выполнения Работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.
	Сроки выполнения основных и промежуточных этапов Работ в соответствии 
с согласованным Графиком выполнения Работ и условиями Контракта.
	Несоблюдение Подрядчиком начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения Работ по Контракту влечет за собой применение к Подрядчику мер ответственности в соответствии с условиями Контракта.
	Подрядчик обязан осуществить выполнение Работ в последовательности, установленной нормами и правилами для данного вида Работ с соблюдением технологического процесса 
и Графиком выполнения Работ.

	13. Порядок выполнения Работ, этапы, последовательность, график, поэтапной оплаты исполненных условий контракта: Порядок выполнения Работ – в соответствии 
с Контрактом, а также в соответствии с условиями Технического задания.
Оплата фактически выполненных по Контракту Работ производится в соответствии 
с условиями Контракта. Авансирование не предусмотрено.

	14. Качественные и количественные характеристики выполняемых Работ, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика:
	Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ Заказчика к месту проведения электротехнических Работ в помещениях строения 4 ИПУ РАН с целью контроля качества 
и объемов выполненных Работ.
[bookmark: _GoBack]	Качество выполненных Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к Работам соответствующего рода. Подрядчик может принять на себя по Контракту обязанность выполнить Работы, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными требованиями в Контракте.
	Если законодательством РФ, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к Работам, выполняемым по Контракту, Подрядчик обязан выполнять Работы, соблюдая эти требования.
	В ходе исполнения Контракта, Подрядчик совместно с Заказчиком проводит контрольный обмер выполненных Работ с составлением соответствующего Акта контрольного обмера.
	Для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленных Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
	В день завершения выполнения Работ Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов и оборудования собственными силами и за счет собственных средств.
	Подрядчик выполняет весь объем Работ собственным иждивением - своими материалами, силами и средствами.
	При выполнении Работ Подрядчик при необходимости заключает с Заказчиком договор/контракт на возмещение возникших при выполнении Работ Подрядчиком расходов 
на услуги водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, в течении 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.
	Приложения к Техническому заданию:
	Приложение 1 - Локальная смета
	Приложение 2 - Форма Графика выполнения Работ
	Приложение 3 - Форма Акта открытия объекта
	Приложение 4 - Форма Акта освидетельствования скрытых Работ
	Приложение 5 - Форма Акта контрольного обмера выполненных Работ
	Приложение 6 - Форма Акта о недостатках (дефектах)
	Приложение 7 - Форма Акта о недостатках (дефектах), обнаруженных в гарантийный 	срок
	Приложение 8 – Форма Акта о приемке Работ по выявленным недостаткам в течение 	гарантийного срока 
	Приложение 9 - Форма Акта о надлежащей и своевременной очистке Объекта
	Приложение 10 - Форма Акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией 	Объекта
	Приложение 11 - Форма журнала производства Работ по проведению текущего ремонта


	Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления 
им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) 

	
	Подрядчик:

	____________________
	
	_____________________

	
	/                             /
	
	
	/                        /


      м.п.					                     м.п.































Приложение № 1
к Техническому заданию 



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на электротехнические работы в помещениях строения 4 ИПУ РАН



Предоставляется отдельным файлом









































Приложение № 2 к Техническому заданию

ФОРМА

График выполнения работ

	№
п/п
	Наименование заказчика, Адрес
	Вид работ
	Сроки начала выполнения работ
	Сроки окончания выполнения работ

	1
	г. Москва,
 ул. Профсоюзная, д. 65, строение 4
	Указывается вид работ
	
	



























Приложение № 3 к Техническому заданию

ФОРМА

АКТ ОТКРЫТИЯ ОБЪЕКТА

	г. Москва
	«___» _____________ 20 __ г.



Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - _____, действующий на основании ______, с одной стороны, и от лица Подрядчика - _____, действующий на основании ______, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает здание ИПУ РАН по адресу: __________________________ для производства работ по проведению ________________ основании Контракта от «__» _________ 202_ года № _____.

2. К моменту составления настоящего акта Подрядчиком представлены следующие документы:
· график выполнения работ;
· письмо-направление Подрядчика на выполнение работ с заверенным списком привлеченных сотрудников (с указанием ФИО, паспортных данных с приложением копий паспортов, регистраций, разрешений на работу/патентов (для иностранных граждан), документов, подтверждающих прохождение предварительного или периодического профилактического медицинского осмотра), и транспортных средств, привлеченных для выполнения работ;
· приказы о назначении ответственных за производство работ, технику безопасности и пожарной безопасности
· приказ о назначении ответственных лиц Заказчика за проведение ремонтных работ (предоставляется Заказчиком);
· информационный стенд.

3. Титульные сроки с учетом окончания ремонта:
Начало производства работ: «__» _________20__ года.
Окончание производства работ: «__» _________ 20__ года.

4. Дополнительные предложения и замечания сторон:________________________________. 

5. На период выполнения электротехническх работ Подрядчик несет всю ответственность за исправное состояние инженерных и электрокоммуникаций объекта, соблюдение техники безопасности.

ВЫВОД: здание (строение) ИПУ РАН по адресу: ___________________________ подготовлено для производства в нем электротехнических работ.

Настоящий акт передачи объекта к производству электротехнических работ составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон (Заказчик, Подрядчик) и является документом, удостоверяющим передачу объекта Заказчиком Подрядчику на период производства работ.


	Заказчик
________________________
_________________ /______________
М.П.
	Подрядчик
________________________
_________________ /______________
М.П.




Приложение № 4 к Техническому заданию

ФОРМА
АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

(наименование работ)
выполненных в ________________________________________________________________
(наименование и место расположения объекта)
«       »________________ 20   г.
Комиссия в составе:
представителя Подрядчика ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
представителя технического надзора заказчика _________________________________________
__________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
произвела осмотр, выполненных _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование монтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: _____________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по Техническому заданию (Локальной смете) __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, номера чертежей, дата их составления)
3. При выполнении работ применены ________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
_________________________________________________________________________________
4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от Локальной сметы _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)
5. Дата: начала работ _______________________________________________________________
	окончания работ _____________________________________________________________

	Решение комиссии:
	Работы выполнены в соответствии с техническим заданием (Локальной сметой), стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по 
устройству (монтажу) _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование работ и конструкций)

Представитель Подрядчика                       ____________________ / __________________ Представитель технадзора заказчика      ___________________   / __________________ /
Представитель проектной организации   ____________________ / __________________/ 




Приложение № 5 к Техническому заданию
ФОРМА

АКТ   КОНТРОЛЬНОГО ОБМЕРА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Москва									«____»_________ 20___ г.

Комиссией в составе:   
от Заказчика:
____________________________					________________________
(Должность)										(Ф.И.О.)
____________________________					________________________
(Должность)										(Ф.И.О.)
____________________________					________________________
(Должность)										(Ф.И.О.)

от Подрядчика:
____________________________					________________________
(Должность)										(Ф.И.О.)

В присутствии _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
составлен настоящий акт о том, что в рамках проверки эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных из федерального бюджета РФ в период с «___» _____________ 20__ г. по «___» _____________ 20__ г. на проведение работ 
по ___________________ в соответствии с Контрактом от «____» __________ 20___ г.
 № _______________  произведены контрольные обмеры фактически выполненных работ 
на Объекте, расположенном по адресу: _______________________________________________

Результаты контрольных обмеров:
	№№ п/п
	Наименование (виды) работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	2
	
	
	

	3
	
	
	


			
____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)

____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)

_____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)

_____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)

В присутствии 	
____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)


Приложение № 6 к Техническому заданию
ФОРМА
АКТ
О НЕДОСТАТКАХ (ДЕФЕКТАХ)

г. Москва					                      			«___»_______20___ г.

Комиссией в составе:   
От Заказчика:
_____________________________					________________________
(Должность)										(Ф.И.О.)
____________________________					________________________
(Должность)										(Ф.И.О.)
_____________________________					________________________
(Должность)										(Ф.И.О.)
от Подрядчика:
____________________________					________________________
(Должность)										(Ф.И.О.)

В присутствии _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

составлен настоящий Акт о том, в соответствии с Контрактом от «_____» ______________ 20____ г.  № ___________________, Техническим заданием и Графиком производства работ 
к сдаче - приемке представлены результаты работ по Объекту, расположенный по адресу: ___________________________________________
При сдаче – приемке результатов работ по Объекту комиссией выявлены следующие недостатки (дефекты): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещен надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту)
Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется.
В связи с выявленными недостатками (дефектами) Объект комиссией не принимается.
Подрядчику устанавливается срок для устранения недостатков(дефектов) и повторного предъявления Объекта к приемке до «_____» ____________ 20____г.

_____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)

_____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)

____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)

В присутствии 	
____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)

Приложение № 7 к Техническому заданию

ФОРМА
АКТ
О НЕДОСТАТКАХ (ДЕФЕКТАХ), ОБНАРУЖЕННЫХ В ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

г. Москва	                                             				     «____»_________ 20___ г.

Комиссией в составе:   
от Заказчика:
_____________________________					________________________
(Должность)										(Ф.И.О.)
____________________________					________________________
(Должность)										(Ф.И.О.)
_____________________________					________________________
(Должность)										(Ф.И.О.)

от Подрядчика:
_____________________________					________________________
(Должность)										(Ф.И.О.)

В присутствии _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
составлен настоящий Акт о том, что в период гарантийного срока на работы, выполненные 
в соответствии с Контрактом № _____________ от «____» ______________ 20____ на Объекте, расположенном по адресу: _______________________________________________________ выявлены следующие недостатки: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещен надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].
Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется
Подрядчику устанавливается срок для устранения недостатков (дефектов), обнаруженных в гарантийный срок до «_____» ____________ 20____г.

_____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)
_____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)
_____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)
_____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)

В присутствии 	
_____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)

Приложение № 8 к Техническому заданию

ФОРМА

АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО ВЫЯВЛЕННЫМ НЕДОСТАТКАМ 
В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

г. Москва									«____»__________ 20___ г.
	
Комиссией в составе:   
от Заказчика:

_____________________________					________________________
(Должность)										(Ф.И.О.)
_____________________________					________________________
(Должность)										(Ф.И.О.)
_____________________________					________________________
(Должность)										(Ф.И.О.)

от Подрядчика:
_____________________________					________________________
(Должность)										(Ф.И.О.)

В присутствии _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
составлен настоящий Акт о приемке работ по выявленным недостаткам в течение гарантийного срока, свидетельствующий о том, что недостатки (дефекты) выявленные комиссией в период гарантийного срока на работы, выполненные в соответствии с Контрактом № ________ 
от «____» _____________ 20____г.  на Объекте, расположенном 
по адресу:_____________________________________________ и зафиксированные в Акте 
от «_____» _____________ 20____ г. устранены / не устранены в полном объеме.
__________________________________________________________________________________
(указываются недостатки, которые не устранены, если таковые имеются)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[Настоящий Акт составлен в отсутствие Подрядчика, извещен надлежащим образом, копии документов, подтверждающих надлежащее извещение Подрядчика – приложение к настоящему Акту].
Если Подрядчик присутствует при составлении Акта, то данная фраза удаляется
_____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)
_____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)
_____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)
_____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)

В присутствии 	
_____________________________					________________________
(Должность)					(Подпись)			(Ф.И.О.)



Приложение № 9 к Техническому заданию


ФОРМА

АКТ
О НАДЛЕЖАЩЕЙ И СВОЕВРЕМЕННОЙ ОЧИСТКЕ ОБЪЕКТА

г. Москва	                                                                                    	  «___»_________ 20___ г.

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________________,
	 (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________,
					 (Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
						(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________,
							(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________,
						(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что 
в результате обследования Объекта, расположенного по адресу: ___________________________________ и территории, прилегающей к Объекту установлено, что Объект освобожден от строительного мусора, механизмов и иного имущества Подрядчика.



ЗАКАЗЧИК                    					ПОДРЯДЧИК                                                


_________________ /_____________/                    __________________/_______________/









Приложение № 10 к Техническому заданию

ФОРМА

Акт о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией
выполненных работ по Объекту

г. Москва	                                                                                                  «___»______ 20___ г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом №______ от «___» _______ 201___ года  в составе:

председателя комиссии – 
_________________  		______________________
           (должность)             			(Ф. И. О.)

Представителей:
заказчика
_________________  		______________________
           (должность)              			(Ф. И. О.)
_________________  		______________________
           (должность)              			(Ф. И. О.)
_________________  		______________________
           (должность)              			(Ф. И. О.)

подрядчика – ________________________________________ « ________» ___________
эксплуатационной организации   ____   ________________

Комиссия установила:
1. Подрядчиком ______ предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный ремонтом Объект: (указать ОО, адрес) № ________________
 2. Комплекс Работ осуществлялся Подрядчиком, выполнившим __________________________
3. Документация на комплекс Работ разработана: ______________________________________.
4. Работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ 20__ года	окончание работ _____ 20__ года
5. Приемочной комиссии представляется документация - в форме папки приемочной комиссии с комплектом исполнительной документации по Объекту.
Предъявленный к приемке законченный ремонтом Объект: (указать ОО, адрес) № …. ,  
ул. ………………….., дом …., корпус ….
имеет следующие показатели: S общ.-      м2; V стр.-      м3
7. Архитектурно – строительные решения по предъявленному к приемке в эксплуатацию законченным ремонтом объекту: (указать ОО, адрес) № ______ характеризуются следующими данными: ______________________________________________________ ,
выполнено следующее: общестроительные, с\т, эл\м, сл\т  работы, ____________________.
 8. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию сдаваемого объекта: (указать ОО, адрес) № _________________ эксплуатация их разрешена городскими эксплуатационными предприятиями. 
9. Все недоделки по предусмотренным работам и дефекты устранены.
10. Сметная стоимость выполненных работ по утвержденной документации: всего ___________ тыс. руб., в том числе, ремонтно-строительных работ _____________ тыс. руб.
11. На основании осмотра, предъявленного к приемке выполненных работ по Объекту: ________________________________________________________________________
в натуре и ознакомления с соответствующей документацией устанавливается оценка качества выполненных работ _____________________________________________________.
Решение приемочной комиссии:
Предъявленные к приемке выполненные работы (указать ОО, адрес) № ____ принять 
в эксплуатацию.

Председатель приемочной комиссии 
___________________ 
Члены комиссии:
__________________
__________________

__________________ 


Приложение № 11 к Техническому заданию

ФОРМА

	УТВЕРЖДАЮ
Подрядчик

______________ / ___________ /
м.п.
	СОГЛАСОВАНО
Заказчик

______________ / ___________ /
м.п.




Журнал
производства работ __________________________________
от «__» _______ 2021 года № ______


	Начат
	«___» __________ 20__ года

	Окончен
	«___» __________ 20__ года


	Ответственное лицо от Подрядчика за ведение журнала
	____________________/_______________________


	Ответственное лицо от Заказчика за ведение журнала
	____________________/_______________________
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Лицевая сторона листа

	Сведения о выполнении работ (заполняется Подрядчиком)
	Подпись
лица
Заказчика 

	Дата
	Время прибытия на объект
	ФИО
	Подпись
	Время окончания работ
	Наименование фактически выполненных работ
	Объем фактически выполненных работ
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





Оборотная сторона листа

	Сведения о выполнении работ (заполняется Заказчиком)
	Подпись
лица
Заказчика 
	Подпись лица Подрядчика об ознакомлении

	Дата
	ФИО
	Замечания о ходе/результате выполнения работ, срок устранения
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Приложение № 2
к Контракту № __________ (ИПУ2021/ЭА-25) 
от «____» ________ 2021 г.

ФОРМА АКТА

АКТ №____
сдачи-приемки выполненных работ
                                                                                        
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего 
на основании ____________, с одной стороны, и ______________________, именуемое 
в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании  _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее по тексту – Акт) по Контракту 
на электротехнические работы в помещениях строения 4 ИПУ РАН от «___» ______ 20__ г. № _______ о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Контракта от «___» _____20__ г. № ______ (далее – Контракт) Подрядчик выполнил электротехнические работы в помещениях строения 4 ИПУ РАН.
 2. Контрактом предусмотрено выполнение следующих видов работ: __(расшифровка)_____
3. Работы выполнены в полном/не полном объеме.
Качество работ соответствует /не соответствуют условиям Контракта.
4. Недостатки работ: _______________
4. Срок выполнения работ по Контракту –  до «___»__________ 20__.
Фактически работы, принимаемые по настоящему акту, выполнены -  «___»_______ 20__.
6. Стоимость выполненных по Контракту работ составляет: _______(____) руб. ____ коп., 
в т.н. НДС 20% / НДС не облагается. 
7. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

	Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления 
им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) 

	
	Подрядчик:

	____________________
	
	_____________________

	
	/                             /
	
	
	/                        /


      м.п.					                     м.п.


ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:
	Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН)
	
	Подрядчик:


	
________________

__________________ /___________/
	
	
_______________

_______________ /_____________/


   м.п.							           м.п.
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