

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			8,54)*1,25	43,71		12,04	526,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,51)*1,25	7,73		33,25	256,96	
		Материальные ресурсы			2 919,64		11 953,88		3,67	43 870,75	
		НР от ФОТ	%	155			437,61		155	14 550,30	
		СП от ФОТ	%	100			282,33		100	9 387,29	
		Затраты труда	чел-ч	6,43)*1,15					30,28
							12 992,13			77 464,90	30,28
		Итого по разделу: Замена стекол					87 555,22			1 210 427,25	799,80
		итого по разделу								1 210 427,25	
Раздел: Разные работы											
1	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т	8	23,81			69-15-1			
		Зарплата			7,41		59,28		33,25	1 971,06	
		Материальные ресурсы			16,40		131,20		5,67	743,90	
		НР от ФОТ	%	78			46,24		78	1 537,43	
		СП от ФОТ	%	50			29,64		50	985,53	
		Затраты труда	чел-ч	1,03							8,24
							266,36			5 237,92	8,24
2	t01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	8	0,00		0,00			0,00	0,00
3	t03-02-01-063	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 63 км	1 Т ГРУЗА	8	0,00		0,00			0,00	0,00
		Итого по разделу: Разные работы					266,36			5 237,92	8,24
		итого по разделу								5 237,92	
		Итого по локальной смете: Выполнение работ по замене стеклопакетов в корпусе общего назначения ИПУ РАН					87 821,58			1 215 665,17	808,04
		Итого по смете: Выполнение работ по замене стеклопакетов в корпусе общего назначения ИПУ РАН (ФЕР 2020)					87 821,58			1 215 665,17	808,04
		Всего								1 215 665,17	
		Резерв средств на непр. расходы 2% (Приказ Минстроя России № 421-пр от 04.08.2020 п. 179а)								24 313,30	
		Итого								1 239 978,47	
		НДС 20%								247 995,69	
		Всего по смете								1 487 974,16	

Объемы согласовал _____
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Составил Вед. инженер по эксплуатации и ремонту Степанова А.М.
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил Главный механик Киселев В.А.
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]