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Smeta.RU  (495) 974-1589

Составлен Базисно-индексный метод

Основание

Составлена в ценах июнь 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость 587,38 тыс. руб.
Средства на оплату труда

в том числе: рабочих  114,50 2,98 тыс. руб.
строительных работ 587,38 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 338,63 чел.-ч.
монтажных работ    0,00 тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 12,75 чел.-ч.
оборудования         0,00 тыс. руб. Расчетный измеритель
прочих затрат       0,00 тыс. руб. конструктивного решения 0

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР-2001, 46-04-008-
02, приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали

100 м2 0,125 0,125

Объем: 0,125=12,5/100
1 ОТ 66,92 8,37 38,36 320,88
3 ЭМ 12,52 1,57 5,83 9,12

ЗТ чел-ч 8,58 1,07
Итого по расценке 79,44 9,94 330,00
ФОТ 8,37 320,88

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом % 91 91 7,62 292,00

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом % 52 52 4,35 166,86

2 ФЕР-2001, 46-04-008-
04, приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Разборка покрытий кровель: из 
профнастила (Применительно)

100 м2 0,04 0,04

Объем: 0,04=4/100
1 ОТ 124,02 4,96 38,36 190,30
3 ЭМ 30,64 1,23 5,83 7,15

ЗТ чел-ч 15,9 0,64
Итого по расценке 154,66 6,19 197,45

2,1 Строительный мусор т 2,18 0,09 0,00 0,00
ФОТ 4,96 190,30

Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом % 91 91 4,51 173,17

Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: разборка отдельных 
конструктивных элементов здания 
(сооружения), а также зданий 
(сооружений) в целом % 52 52 2,58 98,96

16,13 527,45

13,33 511,18
2,80 16,27

13,33 511,18
12,13 465,17

6,93 265,82
35,19 1 258,44

Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)

Раздел: Монтаж

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)

Раздел: Демонтаж

469,5813,28Всего по позиции

788,8621,91Всего по позиции

   эксплуатация машин и механизмов
   оплата труда
в том числе

№ 
п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, 
отсутствующих в СНБ), руб.

(проектная и (или) иная техническая документация)

36,38

36,38
0,00
0,00
0,00

на реализацию выполнения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта ИПУ РАН (эвакуационный выход) 
по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65

(наименование конструктивного решения)

"_____"________________ 2022 г. "_____"________________ 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г.   № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 
294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр,   от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр,  от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

(наименование стройки)

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ИПУ РАН

______________________ ______________________ Муравьев К.В.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
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3 ФЕР-2001, 12-01-007-
08, приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Устройство кровель из оцинкованной 
стали: без настенных желобов
Поправки к: 
ЭМ )*1,25;   
ОТм )*1,25;   
ОТ )*1,15;   
ЗТ )*1,15;   
ЗТм )*1,25 100 м2 0,125 0,125

Поправка: МР 519/пр 
п.6.7.1

Объем: 0,125=12,5/100
1 ОТ 723,51 1,15 104,01 38,36 3 989,63
3 ЭМ 54,06 1,25 8,45 11,52 97,32
2 в т.ч. ОТм 8,26 1,25 1,29 38,36 49,53
4 М 12 512,62 1 564,08 9,08 14 201,82

ЗТ чел-ч 79,77 1,15 11,47
ЗТм чел-ч 0,63 1,25 0,10
Итого по расценке 13 290,19 1 676,54 18 288,77
ФОТ 105,30 4 039,16

Пр/812-012.0-1 НР Кровли % 109 109 114,78 4 402,68
Пр/774-012.0 СП Кровли % 57 57 60,02 2 302,32

4 ФЕР-2001, 06-01-001-
20, приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Устройство ленточных фундаментов: 
бетонных
Поправки к: 
ЭМ )*1,25;   
ОТм )*1,25;   
ОТ )*1,15;   
ЗТ )*1,15;   
ЗТм )*1,25 100 м3 0,0048 0,0048

Поправка: МР 519/пр 
п.6.7.1

Объем: 0,0048=0,48/100
1 ОТ 2 436,48 1,15 13,45 38,36 515,92
3 ЭМ 1 970,58 1,25 11,82 11,16 131,95
2 в т.ч. ОТм 301,89 1,25 1,81 38,36 69,48
4 М 2 502,74 12,01 10,95 131,54

ЗТ чел-ч 282 1,15 1,56
ЗТм чел-ч 22,51 1,25 0,14
Итого по расценке 6 909,80 37,28 779,41

4,1 ФССЦ-2001, 
04.1.02.05-0007, 
приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
класс В20 (М250)

м3 102 0,4896 665,00 325,58 6,75 2 197,69
ФОТ 15,26 585,40

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы в 
строительстве % 102 102 15,57 597,11

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы в 
строительстве % 58 58 8,85 339,53

5 ФЕР-2001, 46-03-013-
01, приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Сверление вертикальных отверстий в 
бетонных конструкциях полов 
перфоратором глубиной 200 мм 
диаметром: до 20 мм

100 
отверст

ий 0,16 0,16

Объем: 0,16=16/100
1 ОТ 42,65 6,82 38,36 261,77

ЗТ чел-ч 5 0,8
Итого по расценке 42,65 6,82 261,77

5,1 ФССЦ-2001, 
01.7.17.09-0062, 
приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 
мм

ШТ 14,285714 2,286 452,40 1 034,06 3,15 3 257,28
ФОТ 6,82 261,77

Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение 
отдельных конструктивных элементов

% 103 103 7,02 269,62
Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена 
существующих конструкций, возведение 
отдельных конструктивных элементов

% 59 59 4,02 154,44

6 ФЕР-2001 доп. 3, 06-
03-004-01, приказ 
Минстроя России № 
352/пр от 30.06.2020

Установка анкерных болтов: в готовые 
гнезда с заделкой длиной до 1 м
Поправки к: 
ЭМ )*1,25;   
ОТм )*1,25;   
ОТ )*1,15;   
ЗТ )*1,15;   
ЗТм )*1,25 т 0,096 0,096

Поправка: МР 519/пр 
п.6.7.1

1 ОТ 2 560,54 1,15 282,68 38,36 10 843,74
3 ЭМ 51,19 1,25 6,14 12,13 74,52
2 в т.ч. ОТм 7,32 1,25 0,88 38,36 33,70
4 М 10 103,46 969,93 7,95 7 710,96

ЗТ чел-ч 289 1,15 31,91
ЗТм чел-ч 0,59 1,25 0,07
Итого по расценке 12 715,19 1 258,75 18 629,22
ФОТ 283,56 10 877,44

Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы в 
строительстве % 102 102 289,23 11 094,99

Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные 
монолитные конструкции и работы в 
строительстве % 58 58 164,46 6 308,92

7 ФЕР-2001, 09-03-029-
01, приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
Поправки к: 
ЭМ )*1,25;   
ОТм )*1,25;   
ОТ )*1,15;   
ЗТ )*1,15;   
ЗТм )*1,25

т 0,636 0,636
Поправка: МР 519/пр 
п.6.7.1

1 ОТ 271,66 1,15 198,69 38,36 7 621,85
3 ЭМ 671,33 1,25 533,71 12,48 6 660,65

3 913,74387,28Всего по позиции

24 993,771 851,34Всего по позиции

36 033,131 712,44Всего по позиции

3 943,111 051,92Всего по позиции
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2 в т.ч. ОТм 78,48 1,25 62,39 38,36 2 393,34
4 М 88,49 56,28 14,08 792,42

ЗТ чел-ч 28,9 1,15 21,14
ЗТм чел-ч 5,83 1,25 4,63
Итого по расценке 1 031,48 788,68 15 074,92

7,1 ФССЦ-2001, 
07.2.05.01-0032, 
приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы

т 1 0,636 7 571,00 4 815,16 15,69 75 549,80
ФОТ 261,08 10 015,19

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические 
конструкции % 93 93 242,80 9 314,13

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические 
конструкции % 62 62 161,87 6 209,42

8 ФЕР-2001, 09-03-030-
01, приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, 
просечной и круглой стали
Поправки к: 
ЭМ )*1,25;   
ОТм )*1,25;   
ОТ )*1,15;   
ЗТ )*1,15;   
ЗТм )*1,25 т 1,382 1,382

Поправка: МР 519/пр 
п.6.7.1

1 ОТ 329,56 1,15 523,76 38,36 20 091,59
3 ЭМ 581,74 1,25 1 004,96 11,43 11 486,72
2 в т.ч. ОТм 59,50 1,25 102,79 38,36 3 943,15
4 М 88,49 122,29 14,08 1 721,89

ЗТ чел-ч 35,9 1,15 57,06
ЗТм чел-ч 4,42 1,25 7,64
Итого по расценке 999,79 1 651,01 33 300,20

8,1 ФССЦ-2001, 
07.2.05.01-0041, 
приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Площадки площадью до 2 м2

м2 1,316932 1,82 795,59 1 447,97 11,1 16 072,51
8,2 ФССЦ-2001, 

07.2.05.01-0042, 
приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Площадки площадью от 2 до 4 м2

м2 2,098408 2,9 693,88 2 012,25 9,37 18 854,80
8,3 ФССЦ-2001, 

07.2.05.01-0043, 
приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Площадки площадью свыше 4 м2

м2 8,726483 12,06 623,56 7 520,13 9,34 70 238,05
8,4 ФССЦ-2001, 

07.2.05.01-0032, 
приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы

т 0,217077 0,3 7 571,00 2 271,30 15,69 35 636,70
ФОТ 626,55 24 034,74

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические 
конструкции % 93 93 582,69 22 352,31

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические 
конструкции % 62 62 388,46 14 901,54

9 ФЕР-2001, 13-06-003-
01, приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Очистка поверхности щетками
Поправки к: 
ЭМ )*1,25;   
ОТм )*1,25;   
ОТ )*1,15;   
ЗТ )*1,15;   
ЗТм )*1,25 м2 176 176

Поправка: МР 519/пр 
п.6.7.1

1 ОТ 7,68 1,15 1 554,08 38,36 59 614,51
ЗТ чел-ч 0,9 1,15 182,16
Итого по расценке 7,68 1 554,08 59 614,51
ФОТ 1 554,08 59 614,51

Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии % 94 94 1 460,84 56 037,64

Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии % 51 51 792,58 30 403,40

10 ФЕР-2001, 13-07-001-
02, приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Обезжиривание поверхностей 
металлоконструкций уайт-спиритом 
(Применительно)
Поправки к: 
ЭМ )*1,25;   
ОТм )*1,25;   
ОТ )*1,15;   
ЗТ )*1,15;   
ЗТм )*1,25 100 м2 1,76 1,76

Поправка: МР 519/пр 
п.6.7.1

Объем: 1,76=176/100
1 ОТ 79,36 1,15 160,62 38,36 6 161,29
3 ЭМ 2,23 1,25 4,91 11,14 54,70
2 в т.ч. ОТм 0,33 1,25 0,72 38,36 27,68
4 М 222,54 391,67 17,68 6 924,73

ЗТ чел-ч 9,08 1,15 18,38
ЗТм чел-ч 0,03 1,25 0,066
Итого по расценке 304,13 557,20 13 140,72
ФОТ 161,34 6 188,97

Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии % 94 94 151,66 5 817,63

Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии % 51 51 82,28 3 156,37

11 ФЕР-2001, 13-03-002-
01, приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Огрунтовка металлических поверхностей 
за один раз: грунтовкой ХС-068
Поправки к: 
ЭМ )*1,25;   
ОТм )*1,25;   
ОТ )*1,15;   
ЗТ )*1,15;   
ЗТм )*1,25

100 м2 1,76 1,76
Поправка: МР 519/пр 
п.6.7.1

Объем: 1,76=176/100
1 ОТ 42,88 1,15 86,79 38,36 3 329,10
3 ЭМ 9,87 1,25 21,72 7,76 168,53
2 в т.ч. ОТм 0,33 1,25 0,72 38,36 27,68

22 114,72

6 008,51Всего по позиции

791,14Всего по позиции

146 055,553 807,50Всего по позиции

211 356,1115 873,81Всего по позиции

106 148,27
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4 М 394,84 694,92 9,22 6 407,15
ЗТ чел-ч 3,92 1,15 7,93
ЗТм чел-ч 0,03 1,25 0,07
Итого по расценке 447,59 803,43 9 904,78
ФОТ 87,51 3 356,78

Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии % 94 94 82,26 3 155,37

Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии % 51 51 44,63 1 711,96

12 ФЕР-2001, 13-03-004-
27, приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: краской ЦХСК-1467
Поправки к: 
ЭМ )*1,25;   
ОТм )*1,25;   
ОТ )*1,15;   
ЗТ )*1,15;   
ЗТм )*1,25 100 м2 1,76 1,76

Поправка: МР 519/пр 
п.6.7.1

Объем: 1,76=176/100
1 ОТ 19,59 1,15 39,65 38,36 1 521,08
3 ЭМ 7,39 1,25 16,26 7,57 123,11
2 в т.ч. ОТм 0,22 1,25 0,49 38,36 18,90
4 М 2 156,45 3 795,35 3,33 12 638,52

ЗТ чел-ч 2,16 1,15 4,37
ЗТм чел-ч 0,02 1,25 0,044
Итого по расценке 2 183,43 3 851,26 14 282,71
ФОТ 40,14 1 539,98

Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии % 94 94 37,73 1 447,58

Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии % 51 51 20,47 785,39

31 611,50 405 083,84

2 970,55 113 950,48
1 607,97 18 797,50

27 032,98 272 335,86
3 141,64 120 513,94
2 984,58 114 489,06
1 727,64 66 273,29

36 323,72 585 846,19

13 ФЕРр-2001, 69-15-1, 
приказ Минстроя 
России № 876/пр от 
26.12.2019

Затаривание строительного мусора в 
мешки

т 0,146 0,146

1 ОТ 7,41 1,08 38,36 41,50
4 М 16,40 2,39 7,27 17,41

ЗТ чел-ч 1,03 0,15
Итого по расценке 23,81 3,47 58,91
ФОТ 1,08 41,50

Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 
работы % 92 92 0,99 38,18

Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 
работы % 44 44 0,48 18,26

14 ФССЦпг-2001, т01-
01-01-041, приказ 
Минстроя России 
№876/пр от 
26.12.2019

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 Т 
ГРУЗА 0,146 0,146 42,98 6,28 14,12 88,60

15 ФССЦпг-2001, т03-
02-01-050, приказ 
Минстроя России 
№876/пр от 
26.12.2019

Перевозка грузов I класса автомобилями 
бортовыми грузоподъемностью до 5 т на 
расстояние до 50 км (Приказ от 
06.11.2020 № МКЭ-ОД/20-68 прил. 2 по 
ЮЗАО - 50 км) Применительно 1 Т 

ГРУЗА 0,146 0,146 46,37 6,77 10,49 71,02

16,52 218,53

1,08 41,50
2,39 17,41

13,05 159,62
1,08 41,50
0,99 38,18
0,48 18,26

17,99 274,97

31 644,15 405 829,82

2 984,96 114 503,16
1 610,77 18 813,77

27 035,37 272 353,27
13,05 159,62

3 156,05 121 066,62
2 997,70 114 992,41
1 735,05 66 557,37

36 376,90 587 379,60
272 353,27
587 379,60

11 747,59
599 127,19
119 825,44
718 952,63

Ведущий инженер РеСО

Заведующий РеСО

Всего сметная прибыль
Всего накладные расходы
Всего ФОТ (справочно)
   перевозка

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)
   перевозка

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)

Итого по разделу (в базисном и текущем уровне цен)

   материальные ресурсы
   эксплуатация машин и механизмов
   оплата труда
в том числе
ВСЕГО прямые затраты по смете
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)

6,28Всего по позиции

115,354,94Всего по позиции

Раздел: Разные работы

   материальные ресурсы
   оплата труда
в том числе
Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

71,026,77Всего по позиции

88,60

в том числе
Итого прямые затраты по разделу (в базисном и текущем уровнях цен)

16 515,683 909,46Всего по позиции

14 772,11930,32Всего по позиции

Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен)(справочно)
   материальные ресурсы
   эксплуатация машин и механизмов
   оплата труда

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)

НДС 20%
Итого по смете

Составил   Степанова А.М.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил   Покшин В.И.

Всего материалов
итого по разделу
Резерв средств на непр. расходы 2% (Приказ Минстроя России № 421-пр от 04.08.2020 п. 179а)
Итого с непр.расходами
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