Контракт № _______

на капитальный ремонт строений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Инженерные изыскания.

г. Москва






           «____» ____________ 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора Рязанова Игоря Владимировича, действующего на основании доверенности №11502-Д1/340 от 11.03.2015г. с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов определения исполнителя путем проведения запроса котировок, отраженных в Протоколе №___ от «___»________ 201_ г. заседания Единой закупочной комиссии, заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего контракта Сторонами согласованы следующие определения и термины:

1.1.1. «Работы» - комплекс работ по инженерным изысканиям, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.1.2. «Инженерные изыскания» означает инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-геотехнические изыскания и иные виды изысканий, а также иные виды работ, определенные в нормативно-правовых актах законодательства Российской Федерации, необходимые для проектирования и строительства Объекта.

1.1.3. «Объект» - установленный в соответствии с Техническим заданием объект в отношении которого выполняются инженерные изыскания по контракту.

1.1.4. «Качество работ (качество выполнения работ)» - требования, предъявляемые контрактом, Техническим заданием, положениями (в том числе рекомендуемыми) нормативных документов и правил, действующих в Российской Федерации, к уровню качества работ.

1.1.5. «Исходные данные» - означает совокупность графических материалов, текстовых документов и иной информации, в том числе исходно-разрешительной документации, предоставляемых Заказчиком, а также информация и документы, сбор которых осуществляет Подрядчик и которые необходимы для выполнения работ.

1.1.6. Программа инженерных изысканий - документ, который составляется Подрядчиком на основе утвержденного Технического задания Заказчика и содержащий задачи изысканий, состав, объем, методику, технологию и последовательность выполнения работ, обеспечивающих полноту и достоверность отчетных материалов. 
1.1.7. «Результат инженерных изысканий» - документ о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с Программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства.

1.1.8. «Недостатки» означают любые отступления (отклонения) при выполнении работ от условий и требований контракта, исходных данных, документов о выполненных инженерных изысканиях, Технического задания, Программы инженерных изысканий, указаний Заказчика, законодательства Российской Федерации; «Недостаток» означает любой из них;

1.1.9. «Специализированные организации» - организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение согласований, подготовку заключений по инженерным изысканиям, проектной и рабочей документации в случае и порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства.

1.1.10. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого результат инженерных изысканий соответствует показателям качества, по настоящему контракту.

1.2. В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, изложенным в нормативных документах, в том числе вступивших в силу после подписания настоящего контракта, сторонам надлежит руководствоваться понятиями и определениями, изложенными в нормативных документах. Иные определения, употребляемые в контракте, соответствуют понятиям и определениям, приведенным в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Законе № 44-ФЗ, технических регламентах и сводах правил.

2. Предмет контракта
2.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по проведению капитального ремонта и инженерным изысканиям объекта недвижимого имущества (далее – работы), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1-8 (КН 253130, 253131, 253134, 253137, 253132, 253133, 253135, 253136) (далее - Объект), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

2.2. Подрядчик обязан выполнять работы согласно Технического задания, составленного в соответствии с требованиями СНиПов и настоящего контракта, Программой инженерных изысканий, разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком, в соответствии с применимыми стандартами, указаниями Заказчика, требованиями законодательства Российской Федерации и условиями контракта.

2.3. Качество работ должно соответствовать требованиям настоящего контракта, СНиПов, ГОСТов и Технических регламентов, а также Законодательства Российской Федерации. В случае противоречия между СНиПами и иными вступившими в силу нормативно-правовыми актами, в том числе Техническими регламентами, требования о соответствии результатов работ СНиПам применяются только в той части, в которой СНиПы не противоречат таким нормативно-правовым актам или Техническим регламентам.

2.4. Результат выполненных работ по настоящему контракту представляется Заказчику на материальных носителях, а именно, в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на оптических либо магнитных носителях.

3. Общие положения
3.1. Программа инженерных изысканий должна быть подготовлена Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, приведенным в Приложении № 1 к контракту.

3.2. Программа инженерных изысканий должна содержать:

- наименование и местоположение Объекта с указанием административной принадлежности площадки, участка, трассы;

- цели и задачи изысканий;

- сведения о ранее выполненных изысканиях и их использовании;

- характеристику и оценку изученности природных условий;

- сведения о природных условиях района, влияющих на организацию и производство изысканий;

- обоснование изменения границ площадей проведения изысканий (при уточнении сферы взаимодействия проектируемых объектов с природной средой), категорий сложности природных условий, состава, объемов, методов, технологии и последовательности выполнения изыскательских работ, а также мест и времени производства отдельных видов работ на основе требований нормативных документов и государственных стандартов;

- мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих с учетом природных условий и характера выполняемых работ;

- мероприятия по охране окружающей среды и исключение ее загрязнения при выполнении изысканий;

- требования к организации и производству работ;

- перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления;

- обоснование необходимости выполнения научно-исследовательских работ для проектирования крупных объектов или в сложных природных условиях.

3.3. Программа инженерных изысканий не является приложением к настоящему контракту.

3.4. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения настоящего контракта передает на согласование Заказчику Программу инженерных изысканий. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленную Подрядчиком Программу инженерных изысканий и либо согласует ее, либо направляет Подрядчику замечания и дополнения к ней. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней учесть все замечания и дополнения Заказчика к Программе инженерных изысканий, либо представить Заказчику мотивированное обоснование невозможности учесть какие-либо замечания Заказчика в связи с несоответствием их законодательству Российской Федерации (со ссылками на конкретные нормы) и (или) Исходным данным. Исправленная и дополненная по замечаниям Заказчика Программа инженерных изысканий повторно представляется на согласование Заказчика.

4. Цена контракта и порядок расчетов
4.1. Цена контракта составляет _________, в том числе НДС - 18% _______________ рублей и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями контракта, в том числе: стоимость выполнения работ и иных расходов, связанных с выполнением контракта, налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия контракта в связи с его исполнением.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

4.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере не более 30 (Тридцати) процентов от общей стоимости работ, указанной в п. 3.2. контракта, при условии предоставления Подрядчиком счета на оплату.

4.3. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня получения авансового платежа, Подрядчик обязан выставить и предоставить Заказчику счет-фактуру на сумму авансового платежа, оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.

4.4. Платеж по контракту за выполненные работы осуществляется, после подписания Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии со ст. 7 контракта, за вычетом подлежащей зачету части авансового платежа, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.

4.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы, и иных условий контракта;

б) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке;

в) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный контрактом объем работы не более чем на 10 (Десять) процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 (Десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, но не более чем на 10 (Десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны пропорционально уменьшить цену контракта.

4.6. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

4.7. Денежные средства по настоящему контракту перечисляются на банковские реквизиты Подрядчика, указанные в ст. 18 настоящего контракта.

4.8. Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате результатов работ, указанных в п. 1.1. контракта, считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5. Срок выполнения работ
5.1. Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего контракта, должны быть выполнены в сроки, установленные в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.2. Дата начала работ - Подрядчик приступает к началу работ на следующий день после передачи ему Заказчиком исходных данных и перечисления (списания с лицевого счета Заказчика) авансового платежа.

5.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные контрактом, без ущерба их качеству. В случае досрочного выполнения работ Заказчик имеет право досрочно осуществить их приемку и оплату, которая производится Заказчиком в порядке, установленном настоящим контрактом.

5.4. Перенос сроков выполнения работ по контракту оформляется соответствующим дополнительным соглашением, при обосновании необходимости такого переноса Стороной, инициатива от которой исходит.

6. Права и обязанности сторон
6.1. Права и обязанности Заказчика:
6.1.1 Заказчик имеет право:
6.1.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта.

6.1.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

6.1.1.3. Проверять во всякое время ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.1.4. При некачественном (с нарушениями требований Технического задания, Программы выполнения инженерных изысканий и условий настоящего контракта) выполнении работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный в требовании об устранении недостатков.

6.1.1.5. Направлять в порядке, предусмотренном ст. 7 контракта, мотивированный отказ в подписании Акта сдачи-приемки работ относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия таковой условиям контракта с указанием соответствующих причин.

6.1.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

6.1.1.7. Пользоваться иными установленными контрактом и законодательством Российской Федерации правами.
6.1.2. Заказчик обязан:
6.1.2.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой вступления контракта в силу, передать Подрядчику исходные данные необходимые для выполнения работ.

Если Заказчик не предоставил исходные данные в указанный контрактом срок, Подрядчик вправе не приступать к работе или работу приостановить до исполнения данного обязательства. При этом, срок выполнения работ по контракту переносится на количество дней задержки предоставления исходных данных. Заказчик не имеет право применять штрафные санкции за задержку выполнения работ в случае не своевременного предоставления исходных данных.

6.1.2.2. Согласовать Программу инженерных изысканий, разработанную Подрядчиком в срок, установленный Сторонами в п. 3.4 настоящего контракта.

Если Заказчик не представил Подрядчику согласованную должным образом программу инженерных изысканий, Подрядчик вправе не приступать к работе или работу приостановить до исполнения данного обязательства. При этом срок выполнения работ по контракту переносится на количество дней задержки предоставления согласованной Программы инженерных изысканий. Заказчик не имеет право применять штрафные санкции за задержку выполнения работ в случае не своевременного согласования Программы инженерных изысканий.

6.1.2.3. Выплатить Подрядчику авансовый платеж, предусмотренный п. 4.2 настоящего контракта.

В случае нарушения обязательств Заказчика по перечислению авансового платежа, Подрядчик вправе к работе не приступать до надлежащего исполнения данных обязательств или вправе работу приостановить до оплаты авансового платежа. При этом, срок выполнения работ по контракту переносится на количество дней задержки оплаты авансового платежа. Заказчик не имеет право применять штрафные санкции за задержку выполнения работ в случае не своевременной выплаты авансового платежа.

6.1.2.4. Предоставлять Подрядчику в установленном контрактом порядке все документы и информацию, необходимую для выполнения им работ, за исключением случаев, когда предоставление такой информации невозможно на основании соглашения о конфиденциальности, заключенного с третьими лицами.

6.1.2.5. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ и обеспечить непрерывность финансирования работ на весь период действия контракта.

6.1.2.6. Оказывать содействие Подрядчику в обеспечении допуска на Объект, обеспечении допуска работников Подрядчика и привлеченных им третьих лиц на Объект, и, при необходимости, обеспечить возможность подъезда техники.

6.1.2.7. Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

6.1.2.8. В случае если контрактом предусматривается проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соблюдать требования законодательства Российской Федерации к проведению таких работ. Стороны обязуются за свой счет обеспечивать сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны, как в процессе проведения работ, так и после их завершения, в том числе при досрочном расторжении контракта. Подрядчик не вправе передавать третьей стороне (включая субподрядчиков) сведения, составляющие государственную тайну, полученные от Заказчика при выполнении работ по контракту без предварительного письменного согласия уполномоченного органа государственной власти. Передача и использование результатов работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в общем порядке, установленном контрактом, с учетом настоящих требований.

6.1.2.9. При необходимости участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими специализированными организациями.

6.1.2.10. Возместить Подрядчику фактически произведенные затраты в случае досрочного прекращения выполнения работ по настоящему контракту в результате отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта в порядке и сроках, предусмотренных ст. 14 контракта.

6.1.2.11. При получении от Подрядчика извещения о невозможности достижения результатов работ, установленных требованиями Технического задания, о нецелесообразности дальнейшего проведения работ в 10-дневный срок принять решение о прекращении работ, либо внести изменения в Техническое задание.

6.1.2.12. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах контракта.

6.2. Права и обязанности Подрядчика 

6.2.1. Подрядчик обязан:
6.2.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать результаты работ Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

6.2.1.2. Подрядчик обязан иметь, получать и своевременно продлевать все необходимые разрешительные документы, лицензии, допуски и согласования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, касающиеся выполнения работ по контракту.

6.2.1.3. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

6.2.1.4. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

6.2.1.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Техническую (отчетную) документацию, если они не противоречат условиям настоящего контракта, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

6.2.1.6. Не вносить в Техническую (отчетную) документацию без предварительного согласования в письменной форме Заказчиком изменений, оказывающих влияние на общую стоимость и сроки выполнения работ по объекту.

6.2.1.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работу при обнаружении:

- если в процессе выполнения работы выяснится невозможность выполнения требований, установленных Техническим заданием или нецелесообразность дальнейшего проведения работы;

- несоответствия исходных данных, предоставленных Заказчиком данным, выявленным в ходе выполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

6.2.1.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством и Техническим заданием, Подрядчик в целях выполнения работ по настоящему контракту обязан своими силами согласовать с исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления документы (материалы) и (или) передать их в указанные органы.

6.2.1.9. Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о любых проблемах, связанных с работами, и приложить все усилия для их разрешения.

6.2.1.10. В срок, установленный мотивированной письменной претензий Заказчика, и за собственный счет устранять недостатки и дополнять документацию при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия таковой условиям контракта.

6.2.1.11. Гарантировать Заказчику передачу полученных по контракту результатов работ, не нарушающих исключительные права третьих лиц;

6.2.1.12. Подрядчик обязан оплачивать все необходимые налоги, пошлины, сборы и платежи, предусмотренные Законодательством Российской Федерации, касающиеся выполнения и работ в рамках Цены контракта.

6.2.1.13. Подрядчик обязуется использовать сведения, составляющие государственную тайну и переданные Заказчиком в связи с исполнением контракта, исключительно в целях выполнения работ, предусмотренных контрактом.
6.2.1.14. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

6.2.1.15. При расторжении контракта до завершения выполнения работ по Объекту или при окончании срока действия контракта передать Заказчику в течение 10 (Десяти) календарных дней, с момента предъявления соответствующего требования, разработанную Техническую (отчетную) документацию и другие документы, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту.

6.2.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.
6.2.2. Подрядчик вправе:
6.2.2.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ.

6.2.2.2. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом результатов работ.
6.2.2.3. Запрашивать и получать информацию, материалы и документы, разъяснения и уточнения, необходимые для исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.2.2.4. Требовать согласования Программы инженерных изысканий.

6.2.2.5. При наличии письменного согласия Заказчика отступить от требований, содержащихся в Техническом задании, Программе инженерных изысканий и исходных данных.

6.2.2.6. Сдать выполненные работы досрочно, известив об этом Заказчика письменно в течение 3 (Трех) рабочих дней с указанием даты завершения работ по контракту.

6.2.2.7. Отказаться от выполнения объемов работ, если они выходят за рамки предмета настоящего контракта и программы инженерных изысканий.

6.2.2.8. Отказаться от исполнения контракта, в случаях, предусмотренных настоящим контрактом.

6.2.2.9. Требовать от Заказчика возмещения убытков в случаях, установленных настоящим контрактом и действующим законодательством;

6.2.2.10. Приостанавливать в установленном настоящим контракте порядке (с обязательным письменным извещением Заказчика) выполнение работ.

6.2.2.11. Привлекать к исполнению обязательств по настоящему контракту субподрядчиков, имеющих допуск саморегулируемой организации на выполнение соответствующих работ. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за выполнение условий контракта привлеченными им субподрядчиками.

6.2.2.12. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.

7. Порядок приемки работ
7.1. Приемка результатов работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания, Программы инженерных изысканий и иными условиями настоящего контракта.

7.2. Приемка выполненных работ производится по окончанию выполнения инженерных изысканий в полном объеме.

7.3. По окончании выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику - по накладной Техническую (отчетную) документацию, с приложением документов, указанных в Техническом задании в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе, акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах.

7.4. Заказчик осуществляет приемку работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Технической (отчетной) документации. В случае если Подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная Техническая (отчетная) документация, и/или качество предъявляемых к приемке работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют фактически выполненным объемам работ, Заказчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке указанных работ с указанием соответствующих причин и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов), которые Подрядчик обязан устранить за свой счет в течение 7 (Семи) рабочих дней после их получения или в иной разумный срок, установленный Заказчиком. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

7.5. При отсутствии замечаний по Технической (отчетной) документации Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающий соответствие результатов работ требованиям контракта, в том числе в части объемов выполненных работ, их качества и расценок.

7.6. Если Заказчик в срок, указанный в п. 7.4 контракта, не подписывает акт сдачи-приемки выполненной работы и не предоставляет мотивированный отказ в подписании, Подрядчик приобретает право в одностороннем порядке оформить акт сдачи-приемки выполненной работы, что влечет признание работы выполненной. Указанные меры применяются Подрядчиком, если он обладает сведениями о получении Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, либо оператором почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об отказе Заказчика от его получения или в связи с отсутствием Заказчика по указанному им адресу.

7.7. После подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в установленном контракте порядке.

7.8. Право собственности на результаты работ и материальные носители, на которых они зафиксированы, а также права на результаты работ переходят к Заказчику с момента подписания им акта сдачи-приемки выполненных работ и оплаты выполненных работ.

7.9. Принятие работ не препятствует предъявлению Заказчиком претензий в связи с недостатками результатов работ, обнаруженными впоследствии в ходе проектирования, экспертизы, строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе результатов работ.

7.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных инженерных изысканий, либо их причин, по требованию любой из Сторон, проводится независимая экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, потребовавшая экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами — обе Стороны поровну.

8. Гарантии Подрядчика и гарантийный срок
8.1. Подрядчик настоящим гарантирует, что он обладает профессиональными знаниями, значительным опытом в области выполнения инженерных изысканий, соответствующими лицензиями и свидетельствами, финансовыми ресурсами, оборудованием, техникой и другими возможностями, управленческой компетентностью, а также персоналом, необходимыми для выполнения работ по контракту.

8.2. Подрядчик подтверждает, что он оформил все необходимые корпоративные разрешения, необходимые для заключения и исполнения контракта.

8.3. Подрядчик подтверждает, что лицо, подписавшее контракт от имени Подрядчика, обладает надлежащими полномочиями. Подрядчик обязуется не позднее чем 5 (Пять) рабочих дней сообщать Заказчику о любых изменениях его организационно-правовой формы, а также о смене его собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять на исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту.

8.4. Подрядчик гарантирует:

а) надлежащее качество выполнения инженерных изысканий, соответствие их Техническому заданию, Программе инженерных изысканий и государственным стандартам;

б) устранение всех недостатков инженерных изысканий, выявленных в период гарантийного срока.

8.5. Гарантийный срок по контракту составляет  не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

8.6. Гарантийный срок начинается с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком.

8.7. Обнаруженные в гарантийный период недостатки работ, Подрядчик обязан устранить за свой счет после письменного и обоснованного требования Заказчика в течение срока, согласованного с Заказчиком в соответствующем Плане выполнения гарантийных работ. Гарантийный период на все работы, в которых обнаружен недостаток, продлевается на период устранения таких недостатков.

8.8. В случае несогласия Подрядчика с требованием об устранении недостатков Подрядчик вправе инициировать проведение независимой экспертизы, по результатам которой будет составлен соответствующий акт по наличию/отсутствию недостатков работ, и их характер.

8.9. При отказе Подрядчика от составления или подписания гарантийной заявки на устранение обнаруженных недостатков по Технической документации, Заказчик составляет односторонний акт и высылает его в адрес Подрядчика.

8.10. Если Подрядчик уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом, или не устраняет обнаруженные недостатки в срок, согласованный Сторонами, и не провел в разумный срок независимую экспертизу Заказчик вправе поручить устранение недостатков другому лицу за счет Подрядчика. В случае поручения исправления работ другому лицу, о чем Заказчик предварительно в письменном виде уведомляет Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость выполнения таких работ третьим лицом на основании подтверждающих документов, представленных Заказчиком и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика.

8.11. Стоимость устранения недостатков третьим лицом должна быть подтверждена Заказчиком письменными документами.

9. Ответственность сторон
9.1. За невыполнение обязательств или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта стороны несут ответственность в виде взыскания неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063) и условиями контракта.

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П=(Ц(В)×С (где Ц ( цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ; С – размер ставки).

9.4. Размер ставки определяется по формуле С=Сцб×ДП (где Сцб – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки).

9.5. Коэффициент К определяется по формуле К=ДП/ДК×100% (где ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

9.6. При К, равном 0-50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.7. При К, равном 50-100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.8. При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере __________________ рублей (размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063*) за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по контракту.

*а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик  вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает штраф в размере ___________________ рублей (размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063*) за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по контракту.

*а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.13. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства или неисполнение обязательств по контракту произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.14. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за невыполненные или выполненные работы ненадлежащего качества, в том числе привлеченными им третьими лицами. 

9.15. Все претензии третьих лиц, предъявленные Заказчику в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств в отношении третьих лиц, относятся на счет Подрядчика. 

9.16. Уплата неустойки (пеней, штрафов), а также возмещение убытков, не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

9.17. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

9.18. При существенном нарушении Подрядчиком условий настоящего контракта, Заказчик в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, оставляет за собой право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта и направить сведения о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

9.19. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления Подрядчиком либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату.

9.20. Для подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, неблагоприятные метеоусловия, препятствующие выполнению работ, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с законным порядком.

10.3. Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

11. Интеллектуальная собственность
11.1. Под «Интеллектуальной собственностью» для целей контракта понимаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана в соответствии с нормами гражданского законодательства и созданные Подрядчиком при выполнении контракта, а также иные документы, содержащие объекты авторского права.

11.2. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания контракта и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения контракта.

11.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели или промышленные образцы) включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), создание которых по контракту прямо не предусматривалось, принадлежат Подрядчику.

11.4. Право на подачу заявки и получение охранного документа на результаты интеллектуальной деятельности (изобретение, промышленный образец, полезную модель, товарный знак, программу для ЭВМ, базу данных и др.), созданные по контракту, принадлежит Подрядчику. Охранные документы оформляются на имя Подрядчика.

11.5. Представление или рассылка Заказчиком или Подрядчиком чертежей, технических условий и других документов, подготовленных Заказчиком или Подрядчиком, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией Объекта, не рассматриваются как ущемление прав Подрядчика или Заказчика.

11.6. Подрядчик гарантирует, что выполненные по контракту работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

12. Конфиденциальность
12.1. Информация, в отношении которой обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны («Конфиденциальная информация»), должна всегда оставаться собственностью обладателя этой информации (Подрядчика или Заказчика).

12.2. Подрядчик и Заказчик обязуются сохранять Конфиденциальную информацию, в том числе:

12.2.1. сохранять Конфиденциальную информацию в тайне и принимать все необходимые меры для ее защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;

12.2.2. использовать Конфиденциальную информацию только в оговоренных в контракте целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения Заказчика или Подрядчика;

12.2.3. не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика или, за исключением случаев предусмотренных контрактом или законодательством;

12.2.4. по запросу Сторон незамедлительно будут возвращены все оригиналы и, если таковые будут, копии полученной Конфиденциальной информации;

12.3. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу, и после истечения срока действия настоящего контракта или его досрочного расторжения в течение последующих 5 (Пяти) лет.

13. Обеспечение исполнения обязательств

13.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по контракту Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

13.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

13.3. Обеспечение исполнения контракта представляется на сумму _________ (_____________) рублей ______ копеек.

13.4. Финансовые средства обеспечения исполнения контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, в том числе, но не ограничиваясь:

- нарушение сроков выполнения работ по контракту;

- выполнение работ с ненадлежащим качеством.

13.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие (в том числе в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом) или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по контракту на тот же срок и на тех же условиях. В случае если обеспечение исполнения контракта утратило действие после окончания срока исполнения обязательств Подрядчика и контракт не исполнен, то срок нового обеспечения исполнения обязательств должен составлять не менее 90 календарных дней с момента окончания срока действия ранее предоставленного обеспечения.

13.6. В случае если Подрядчик представляет Заказчику обеспечение контракта в форме залога денежных средств, залог возвращается Подрядчику в течение пяти рабочих дней с момента исполнения обязательств по контракту.

14. Срок действия, изменение, дополнение
и досрочное расторжение контракта
14.1. Контракт вступает в силу после его подписания Сторонами.

14.2. Настоящий контракт действует до момента полного исполнения обязательств Сторон по контракту, за исключением гарантийных, которые имеют самостоятельный срок. Обязательства Сторон прекращаются вследствие их полного исполнения сторонами, либо в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом в виду его расторжения по основаниям, предусмотренным в настоящей статье.

14.3. Настоящий контракт может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

14.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

14.5. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта. При этом факт расторжения контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

14.6. Одностороннее расторжение контракта осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. Основаниями для одностороннего расторжения контракта со стороны Заказчика являются случаи:

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и недостатки результата работы, допущенные Подрядчиком в согласованный Сторонами разумный срок не были устранены (п. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- непредставление обеспечения исполнения контракта, указанного в ст. 13 настоящего контракта.

- если Подрядчик не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником конкурса.

- издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на выполнение работ.

14.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

14.8. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате авансового платежа, не предоставления исходных данных (по перечню документов) (Приложение №2), в случае отсутствия согласованной Программы инженерных изысканий, отсутствия (воспрепятствования) доступа на Объект.

14.9. Расторжение контракта влечет прекращение обязательств Сторон по контракту, неисполненных на дату расторжения контракта, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по контракту, которое имело место до дня расторжения контракта.

14.10. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта направляется другой Стороне в порядке, установленном ст. 16 контракта.

14.11. В случае если на момент получения письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта Подрядчиком выполнены работы по контракту, которые еще не приняты Заказчиком, Подрядчик представляет Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, результат указанных работ, а также расчет их стоимости.

Стороны составляют и подписывают акт сверки взаимных расчетов для целей определения сумм, подлежащих оплате, а также соответствующий акт приемки выполненных работ, в целях определения объема работ, фактически выполненных Подрядчиком. Если сумма соответствующего авансового платежа превысит стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов возвратит неотработанную сумму авансового платежа на счет Заказчика, указанный в контракте. В случае превышения стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ над суммой денежных средств, оплаченных Заказчиком Подрядчику, Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания акта сверки взаиморасчетов уплатить Подрядчику сумму такого превышения.

В случае досрочного прекращения Заказчиком контракта по основаниям, указанным в настоящем пункте, Подрядчик передает Заказчику все права на Техническую (отчетную) документацию, переданную Заказчику.

14.12. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта.

14.13. При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения подтверждения о вручении данного письменного уведомления или дата получения информации об отсутствии стороны по адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

14.15. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 14.7. контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

14.16. Действия Сторон при расторжении контракта по соглашению сторон:

14.16.1. Сторона контракта, которая приняла решение о намерении расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением соглашения о расторжении контракта и с указанием на обстоятельства, послужившие к принятию такого решения, с предложением соглашения о расторжении контракта и расчета стоимости фактически выполненных работ (Исполнительная смета).

14.16.2. Сторона контракта получившее уведомление в течении 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления, рассматривает его и: в случае несогласия предоставляет другой стороне свои возражения с приложением, подтверждающих доводы документов, а при согласии расторгнуть настоящий контракт, осуществляет действия, предложенные другой Стороной.

14.16.3. В случае выплаты авансового платежа, Подрядчик обязуется в течении 10 (Десяти) рабочих дней с момента расторжения контракта, вернуть Заказчику часть авансового платежа, превышающую стоимость фактически выполненных работ, зафиксированную в акте сдачи-приемки работ.

14.16.4. В случае превышения стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ, зафиксированной в акте сдачи-приемки работ, суммы выплаченного Заказчиком авансового платежа, последний обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней, выплатить Подрядчику неоплаченную стоимость фактически выполненных работ.

14.16.5. В случае, если Стороны не придут к соглашению о расторжении настоящего контракта (если стороной направившей уведомление о намерении расторгнуть контракт будет получен отказ от его расторжения или не будет получен ответ от второй стороны в порядке, предусмотренном настоящим контрактом), спор о его расторжении разрешается в порядке, предусмотренном разделом 15 настоящего контракта.

15. Порядок разрешения споров
15.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего контракта, разрешаются посредством предъявления претензий в письменном виде. Срок ответа на претензию -20 (Двадцать) календарных дней с первого дня получения Стороной соответствующей претензии.

15.2. Разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.
16. Заключительные условия
16.1. Подрядчик не вправе передавать свои права по контракту, третьим лицам без письменного согласия на то Заказчика.

16.2. Настоящий контракт отменяет и делает недействительными все другие обязательства или заявления, связанные с этим, которые могли быть сделаны сторонами устно или в письменной форме до заключения настоящего контракта.

16.3. Если иное не установлено настоящим контрактом указанные в тексте контракта дни означают календарные дни.

16.4. При исполнении контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.5. Для оперативного обмена информацией и документами, касающимися исполнения, изменения или расторжения контракта Стороны могут направлять информацию, документы и другие извещения посредством факсимильной связи и/или электронной почты. Данные документы будут иметь юридическую силу и обязательны для Сторон при условии, если подлинники, переданных такими способами, документов будут направлены по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении/ экспресс почтой) или вручены нарочно в течение следующих 5 (Пяти) рабочих дней по адресу Сторон, указанных в ст. 18 контракта. В противном случае соответствующие документы считается ненаправленными и неполученными.

16.6. Все протоколы встреч и/или совещаний, подготовленные Заказчиком и отправленные в адрес Подрядчика в установленном порядке являются официальными, а информация, содержащаяся в них, приравнивается к официальному уведомлению Сторон.

16.7. Настоящий контракт составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

17. Перечень приложений
17.1. Все приложения к контракту дополняют его положения и являются его неотъемлемой частью. В случае противоречия положений настоящего контракта и приложений к нему, условия, изложенные в приложениях к контракту, имеют приоритет.

17.2. К настоящему контракту прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 
- Приложение № 1 Техническое задание;
- Приложение № 2 Спецификация;

- Приложение № 3 Исходные данные (перечень предоставляемой Подрядчику документации Заказчика) и комплект разрешительных документов, предоставляющих право доступа Подрядчика к месту проведения работ по инженерным изысканиям. 

18. Реквизиты сторон
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Приложение № 1

к контракту №_____ 

от «__» _______ 2016 г.

Техническое задание

Приложение № 2

к контракту №_____

от «__» _______ 2016 г.

Спецификация

Приложение № 3
к контракту №_____

от «__» _______ 2016 г.

Исходные данные

(Перечень предоставленной Подрядчику документации Заказчика)

	№

п/п
	Наименование документа
	Количество листов

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


Перечисленные документы принял «____» ____________ 2016 г.
Подрядчик::

_________________ /_________________/

м.п.
� Статья 13 контракта заполняется и имеет юридическую силу для его Сторон в случае, если Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом установлено требование обеспечения исполнения контракта в ином случае обеспечение исполнения контракта считается не установленным.





